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II Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących remontu elewacji zewnętrznych (od strony 
ulic) wraz z balkonami oraz dachu z kominami na budynku „Dom Centralny” w zespole bloku XIV Starego 
Miasta. 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wy-
konaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych S T . 

Zamierzenie inwestycyjne polega na pracach remontowych  w zakresie : 
1. Konstrukcja i pokrycie dachu 
- wymiana pokrycia dachu i elementów konstrukcji więźby dachowej wraz z jej wzmocnieniem. 
- docieplenie poddasza nieużytkowego z wełny mineralnej  
- przemurowanie kominów ponad dachem z wykonaniem czapki betonowej i obróbkami blacharskimi 
 
2. Tynki okładziny ścian i malowanie 
- odbicie istniejących zniszczonych tynków  
- wykonanie tynków na ścianach zgodnie z projektem 
- malowanie powierzchni tynków  
 
3. Hydroizolacja płyt balkonowych 
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją prze-
targową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.4.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopusz-
cza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalne-
go, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowi-
sko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowa-
ne władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jącego. 
Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do wy-
stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Rejestr obmiarów – akceptowany przez insp. nadz. rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisy-
wania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatko-
wych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Insp. nadz. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp. nadz. w formie pi-
semnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

W terminie zgodnym z umową przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiąza-
ny dostarczyć Inspektor nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektor nadzoru. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źró-
dła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektor nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpa-
dów należy wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o 
tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i prepara-
ty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W 
pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów ma-
gazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrów-
nanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysoko-
ści nie przekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż: 
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· 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
· 5m od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodze-
nie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wy-
łącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, prze-
mieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno-
ści kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zo-
stanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem mate-
riału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzo-
ru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzo-
ru . 

2.6 Wytyczne co do urządzeń przewidzianych przez Zamawiającego 

Urządzenia sportowe i inne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i załączonymi do projektu kar-
tami technicznymi.  

3 SPRZĘT  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonaw-
cy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji ro-
bót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zosta-
ną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być: 

· utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
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· stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
· obsługiwany przez przeszkolony personel, 
· montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
· używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów 
kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być do-
stępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stano-
wiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy 
je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 
konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z 
uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub 
o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są za-
bronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

· uszkodzonych zakończeń roboczych, 
· pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
· rękojeści krótszych niż 0,15m. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. 
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. 
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla 
zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomiesz-
czeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą 
one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej 
eksploatacji i dozoru tych urządzeń. 
Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne 
środki ostrożności. 

4 TRANSPORT  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materia-
łów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu niety-
powych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, pro-
jektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekaza-
nymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opar-
te na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływają-
ce na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określa-
jących procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 



9 | S t r o n a  
 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nad-
zoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektor nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jed-
nak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Pro-
jektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. I które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inspektor nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz.2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

6.7 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspek-
tora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zaleca-
nymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 
rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-
nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legaliza-
cji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlece-
nie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

· kosztorysem ofertowym 
· ustaleniami z inwestorem 
· ustaleniami z Projektantem 
· wiedzą i sztuką budowlaną 
· Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
· wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w terminie zgodnym z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór końcowy robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wy-
ników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

Dokumenty do odbioru wstępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą. 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
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4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
5. Instrukcje eksploatacyjne. 
6. Inne dokumenty określone w umowie 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa zapisana w umowie o ile umowa nie stanowi inaczej. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
- umowa z inwestorem 
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozpo-
rządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporzą-
dzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szko-
lenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 
- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i dro-
gowych. 
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia. 
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– Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami 
i powiązane rozporządzenia. 
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III Obróbki blacharskie 

1 1.  WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
dekarskich 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realiza-
cji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien zabezpieczających przed infiltracja wody deszczo-
wej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wy-
maganiom norm lub aprobat technicznych. 
Po ustawieniu rusztowań wykonać szczegółowy przegląd obróbek blacharskich wszystkich gzymsów i pod-
okienników wykonanych z blachy miedzianej oraz rynien i rur spustowych. 
Rynny i obróbki w dobrym stanie pozostawić, o ile nie będą kolidowały z pracami naprawczymi tynków. 
Inne zdemontować i użyć ponownie. Fragmenty przeciekające, rozszczelnione, pogięte zdemontować i wy-
mienić na nowe. Szacuje się ~50% elementów miedzianych do wymiany. 
Obróbkę blacharską na attyce wymienić na obróbkę z blachy tytan-cynk. Wykonać nową obróbkę blachar-
ską z blachy miedzianej między połaciami niższej części obiektu pokrytymi blachą miedzianą, a ścianami 
szczytowymi wyższej części 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2 Obróbki blacharskie z blachy stalowej  

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  z blachy tytanowo cynkowej i miedzianej.  

3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z: 
elektronarzędzi 
rusztowań 
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4 TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. 
Unikać należy: 
przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
przekroczenia punktu rosy, 
składowania na wilgotnym podłożu, 
transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Wykonanie robót blacharskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu suro-
wego. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji.  
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z instrukcją producenta produktu.  

5.3 Montaż rynien i rur spustowych 

Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do 
linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona rura spustowa. Odpływ w rynnie wy-
ciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Następnie wy-
winąć brzeg odpływu do dołu ok. 8 cm. Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien na całej 
długości łączenia.  
Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć obrzeże rynny za przedni nosek uchwytu czołowego, zagiętą 
tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni nosek uchwytu czołowego. 
Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
nanieść wałeczek kleju min. O 0,8 cm na wewnętrzną stronę rynny  
połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5 cm, 
nadmiar kleju usunąć szmatką 
Rura spustowa: 
Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy się je z wpu-
stem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie wymagała regulacji dol-
nym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak 
przy łączeniu rynien. Wylewkę wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały sys-
tem rur, a następnie zamocować rurhak. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków 
blachy i opiłków.  
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Obejma: 
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby nierdzewne. Zaleca-
ne jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w zamknięcia szty-
ftem.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 6  
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000.  

6.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 

6.3 Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 
normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości wykonania . 
wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych 

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinięciu bez uwzględniania 
zakładów. 
Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się w me-
trach bieżących. 
Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a 
dla rur spustowych – największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub – w razie jej braku 
– od spodu kolanka do wierzchu rynny.  

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiadać normie PN-61/B-10245 „Roboty blachar-
skie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

8.2 Odbiór robót blacharskich 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
wymiarów 
rozstawu i wykonania rynien 
połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 
rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 
usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia 
spadku i szczelności rynien 
zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się przez rynny)  
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
wymiarów 
rozstawu i wykonania rur spustowych 
połączeń ich w złączach pionowych i poziomych 
szczelności 
umocowania ich w uchwytach 
prostoliniowości 
Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony protokołem, 
który zawiera: 
ocenę wyników badań 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności określa umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10 DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze”. 
Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących wiatru” 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i za-
rządzanie systemami zapewniania jakości. 
10.2. Inne materiały 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C – Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: 
„Pokrycia dachowe, wydanie ITB – 2004r. 
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IV Wymiana pokrycia dachowego 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wymianą pokrycia dachowego  

1.2 Zakres robót objętych SST 

1. Konstrukcja i pokrycie dachu 
– Zdemontować istniejące pokrycie dachu z blachy ocynkowanej oraz obróbkę murów attyk. Pokrycie dachu 
części niższej z blachy miedzianej pozostawia się bez zmian. Na dachu niższej części należy wykonać obrób-
kę blacharską między połaciami a ścianami szczytowymi wyższej części (skrzydło północne i południowe). 
– Wykonać pod betonowymi czapami otwory wentylacyjne w ściankach bocznych kominów. 
– Usunąć uszkodzone tynki na kominach (ok. 50%) i wykonać nowe tynki wapiennocementowe na całej 
powierzchni kominów od poziomu stropu ostatniej kondygnacji. Przed wykonaniem tynków uszkodzone 
fragmenty kominów miejscowo przemurować (ok. 20%) cegłą ceramioczną peną 10MPa na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej M5. 
– Istniejące czapy kominowe naprawić zaprawą do napraw betonów i obrobić (przykryć) blachą tytan-cynk z 
okapnikiem. 
– Zdemontować istniejący świetlik ze szkła zbrojonego. 
– Przemurować ponad pałaciami (wysokość ok. 40cm) ścianki świetlika cegłą ceramiczną pełną 10MPa na 
zaprawie cementowo-wapiennej M5. 
– Na ściankach świetlika zamontować systemowy świetlik o konstrukcji aluminiowej. 
– Wymienić uszkodzone elementy więźby dachowej, uzupełnić uszkodzone końcówki, zamontować nowe 
elementy – krokwie uzupełniające Ku, podwaliny, wyłazy, okienka, według wskazań na rzucie więźby da-
chowej. Całość zaimpregnować środkami p.poż oraz przeciw korozji biologicznej. 
– Wykonać nowe pokrycie dachu z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm na podwójny rąbek stojący; W korytach 
przy attykach zastosować dodatkową izolację z papy podkładowej zgrzewanej; Rozwiązanie obróbki attyki, 
koryta i okapu zgodnie z zaleceniami systemu pokryć blachą tytan-cynk, wg rysunku szczegółowego. 
– Pokrycie z blachy tytan-cynk montować na membranie wysoko-paroprzepuszczalnej i macie strukturalnej 
oraz na deskowaniu pełnym gr. 2,5 cm. 
– Wykonać instalację odgromową, wg rysunku instalacji odgromowej. Przewody instalacji odgromowej wy-
konać jako podtynkowe. 
– Wykonać obróbkę z blachy tytan-cynk na attyce, wg rysunku szczegółowego. 
– W otworach wentylacyjnych w ścianie attyki zamontować siatki osłonowe. 
 
2. Poddasze nieużytkowe. 
– Oczyścić strop z polepy, gruzu i śmieci (warstwa ok.20 cm). 
– Zdemontować podłogę z desek gr. 4 cm; Deski oczyścić i zaimpregnować p.poż i przeciw korozji biologicz-
nej. 
– Ułożyć na płycie stropowej warstwę wełny mineralnej gr. 20 cm; Na wełnie mineralnej ułożyć folię paro-
przepuszczalną. 
– Ułożyć na belkach stropowych, na legarach gr.38 mm, podłogę z desek (odzyskanych). 
– W części północnej, gdzie nie było podłogi z desek, ułożyć podłogę z płyty OSB na legarach. 

2 MATERIAŁY  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna, 
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- Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy 
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie 
są wskazaniem na producenta. 

2.1 Materiały pomocnicze : 

- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej blachy   
(minimalne użycie wkrętów 6 szt. na m2.) 
- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki, 
- elementy do montażu rynny i rur spustowych, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub pro-
ducentów. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania lub 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i sto-
sowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów do-
starczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3 SPRZĘT  

Roboty można wykona przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwaran-
tować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami bhp 

4 TRANSPORT  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Rozbiórkę i wykonanie robót należy w większości prowadzić z połaci dachowych przy użyciu odpowiednich 
zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powi-
nien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponad-
to powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki 
pracy. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osią-
gnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącymi i podanymi w przedmiarach. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej 
jak 0,5 mm. 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. Powierzchnia desek powinna być 
obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 

5.2 Praca na wysokości 

Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie od lekarza. 
Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. Pomostów rusztowania nie 
wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie końcowe pasowanie elementów kon-
strukcyjnych. 
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5.3 Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. W przypadku pokryć z blach należy stosować się 
do następujących zaleceń: 
·roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 
-15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać 
na oblodzonych podłożach, 
·wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub od-
pryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.4 Obróbki blacharskie 

5.4.1 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2 Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 

5.4.3 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.5.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia po-
winny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.5.2 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, 
5.5.3 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym 

i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powin-
no być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.5.4 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów po-
naddachowych. 

5.5.5 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochron-
nymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi ele-
mentami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Uwaga : 
Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej ni_ -5 C. 
Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali. Należy przykręcić blachy 
zanim zacznie się po nich chodzić. 
Na dachu nie wolno pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cieciu arkuszy. 

6 KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Ocena jakości powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7 OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa jest : 
- dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2 , 
- dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb , 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umowa i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, 
jakości i kosztów. Przeprowadzony biedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami SST Wymagania 
Ogólne . 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

„Wymagania ogólne „ oraz : 
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów Samonośnych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. -Cześć 1: Stal. 
PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali od-
pornej na korozje układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochron-
nych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane 
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 
PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano –Montażowych oraz PN (EN-PN) lub odpo-
wiednie normy krajów UE. 
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V  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE. REMONT ZABYTKOWYCH ELEWACJI  

1 WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST:  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji zabytkowych elewacji.  

1.2  Zakres stosowania ST  
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3  Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4  Ogólne wymagania  dotyczące robót.  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
Remont elewacji wykonać wg programu konserwatorskiego remontu elewacji opracowanego po wykonaniu ba-
dań stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z tynkowaniem i nową 
kolorystyką). 

2 MATERIAŁY 

Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż zaproponowane pod warunkiem zachowania zakłada-
nych parametrów i przyjętego poziomu technicznego. 

2.1   Materiały do remontu elewacji.  

• detergent biodegradowalny,  
• środek do wzmacniania tynków,  
• obrzutka tynkarska,  
• tynk podkładowy (magazynujący sole)  
• tynk nawierzchniowy,  
• tynk zewnętrzny wysokohydrauliczny, wapienny,  
• szpachle kontaktowe o uziarnieniu 0-1,2mm,  
• gładki tynk wapienny,  
• dyspersyjne masy szpachlowe,  
• siatka zbrojeniowa,  
• zaprawy sztukatorskie do odtworzenia elementów ozdobnych,  
• taśma dylatacyjna,  
• kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania mrozoodporne. 

2.2  Materiały do remontu obróbek i el. stalowych:  

• rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej d=120 wraz z uchytami,  
• rynny z blachy tytanowo-cynkowej d=150 wraz z uchwytami,  
• parapety zewnętrzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 0.66mm,  
• uchwyty na flagi ce stali nierdzewnej,  
• wsporniki i uchwyty szyldów,  
• szyldy wykonywane na indywidualne zamówienie,  
• drzwiczki stalowe powlekane wraz z osprzętem (zamkami, zawiasami),  
• kolce stop-ptak na listwach systemowych. 

3 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4 TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i ele-
menty konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5 WYKONANIE  ROBÓT 

Remont elewacji wykonać wg projektu budowlanego remontu elewacji. 
Prace należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastą-

pi spadek poniżej 0°C. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wyko-
nane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.1   Renowacja tynków zewnętrznych.  

Należy dokonać opukania i demontażu głuchych i odparzonych tynków zewnętrznych oraz łuszczącej się farby. 
Dokonać napraw muru w miejscach spękań (w strefach, gdzie odkryte zostało uszkodzenie spoinowania cegieł 
ścian zewnętrznych dokonać trzeba tzw. szycia elewacji prętami oraz otworzenia spoin) o ewentualnych zasłonię-
tych uszkodzeniach poinformować projektanta. Elementy kamienne remontować zgodnie z opisem pkt. 13.2. Do 
renowacji tynków zastosować kompletny system jednego producenta w oparciu o drobnoziarniste tynki cementowo-
wapienne zachowując wszystkie detale elewacyjne (gzyms pośredni, bonie w strefie parteru, boniowane lizeny, 
opaski okienne oraz gzyms wieńczący. W strefie cokołowej tynk grzebieniowy zabezpieczyć hydrofobowo. Dokonać 
należy następujących po sobie czynności: 

 
1. Inwentaryzacja obiektu - fotograficzna i rysunkowa aktualnego stanu zachowania. 
2. Dezynfekcja powierzchni skażonych biologicznie. 
3. Usunięcie tynków zmurszałych, w znacznym stopniu odspojonych (głuchych) przez ręczne odkucie.  
4. Usunięcie wtórnych zacierek tynkarskich oraz cyzelowanie detali tynkarskich i sztukatorskich (doty-

czy szczególnie opasek okiennych oraz gzymsów).  
5. Usunięcie pozostałości wtórnych powłok malarskich preparatami dedykowanymi do spulchniania spoiw olej-

nych i emulsyjnych. Pozostałości preparatu dokładnie usunąć, w razie konieczności wykonać zabieg odsalają-
cy.  

6. Usunięcie zanieczyszczeń powierzchniowych – mycie wodą pod regulowanym ciśnieniem dyszą szpachelkową. 

Prace wykonywać z dużą ostrożnością, żeby nie uszkodzić powierzchni zbyt silnym strumieniem wody (pary wod-

nej). Czynność w razie potrzeby powtórzyć kilkukrotnie, stosować dodatkowo miękkie szczotki z włosia sztucznego. 

Dopuszcza się stosowanie środków powierzchniowo-czynnych dedykowanych myciu elewacji wykonanych z mate-

riałów porowatych. Środki nie mogą zwiększyć higroskopijności tynków. 

7. Przygotowanie podłoża ceglanego do wykonania rekonstrukcji tynków i profili sztukatorskich - oczyszcze-
nie powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegieł, uzupełnienie spoin (ewentualne zszywanie).  

8. Odsłonięcie korodujących bolców i kotew, wymiana na nowe ze stali nierdzewnej lub oczyszczenie powierzch-
ni i zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszymi pracami konserwatorskimi.  

9. Podklejenie elementów odspajających się fragmentów dekoracji modyfikowanym klejem mineralnym na ba-
zie wapna dyspergowanego, oczyszczonego cementu portlandzkiego, wapna trasowego z wypełniaczem 
odpowiednich frakcji piasku kwarcowego Skład zaprawy dopasować indywidualnie do miejsca iniekcji i 
uzupełnianych fragmentów.  

10. Wzmocnienie osłabionych fragmentów powierzchni niskolepkim, mineralnym gruntem penetrującym, mlecz-
kiem wapiennym i itp. lub ewentualne zastosowanie siatki z włókna szklanego.  

11. Rekonstrukcja tynków i dekoracji sztukatorskich modyfikowanymi zaprawami mineralnymi dostosowanymi wła-
ściwościami fizycznymi oraz składem do tynków uzupełnianych. W zależności od głębokości prac demontażo-
wych oraz zakresu tynków do odtworzenia zastosować odpowiedni system tynkowania. Pierwsze fasy chrono-
logiczne badania stratygraficznego wykazują występowanie tynków wapiennych, ostatnie natomiast cemento-
wo-wapiennych.  

12. Rekonstrukcja oryginalnej faktury powierzchni – rodzaj zastosowanego materiału warunkują zalecenia produ-
centa farby elewacyjnej gwarantującego odpowiednią trwałość aplikowanych materiałów. Materiały przed zasto-
sowaniem na elewacji powinny uzyskać akceptację nadzoru konserwatorskiego.  

13. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce. Zaleca się stosowania matowych farb krzemiano-
wych. Stosować odpowiednie grunty do przyjętej technologii. Kolorystykę elewacji określono w części ry-
sunkowej opracowania. 

 
W strefie elewacji południowej należy zdemontować wyklejenie cokołu styropianem i zastąpić je pogrubionym 

tynkiem cementowym zabezpieczonym hydrofobowo. Uszkodzone płytki ceramiczne parapetów elewacji południo-
wej należy wymienić na nowe. Parapety elewacji frontowej ulegają wymianie na nowe, wykonane z blachy tytano-
wo-cynkowej. 

5.2  Renowacja elementów kamiennych elewacji ( portal, opaski okienne ).  

Celem prac konserwatorskich jest wzmocnienie osłabionej struktury obiektu, przywrócenie wartości estetycz-
nych oraz zabezpieczenie go przed dalszym niszczeniem. Zakłada się wykonanie wszystkich prac z zakresu 
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profilaktyki konserwatorskiej oraz rekonstrukcję brakujących fragmentów (portal) możliwych do odtworzenia na 
podstawie wzorów na powtarzalnych partiach obiektu. 

 
1. Wstępne oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń powierzchniowych miękkimi szczotkami, pędzlami. 
2. Dezynfekcja powierzchni skażonej mikrobiologicznie roztworem lichenicydy.  
3. Wzmocnienie wstępne widocznie osypujących się i osłabionych partii powierzchni preparatem 

krzemoorganicznym o właściwościach wzmacniania struktury materiału i ostatecznych właściwo-
ściach hydrofilnych wzmacnianej powierzchni.  

4. Usunięcie wtórnych, niewłaściwych uzupełnień (spoiny między blokami kamieni, wypełnienia ubytków, 
w szczególności na ościeżach portalu),  

5. Usunięcie kołków, haków, kabli – wykucie ręczne.  
6. Ewentualny demontaż kraty nadświetla drzwi, ocena jakości połączeń kotew montażowych kraty w kamieniu. 
7. Umycie powierzchni wodą lub parą wodną pod niewielkim ciśnieniem z zastosowaniem preparatów chemicz-

nych.  
8. Doczyszczenie powierzchni z trudnousuwalnych nawarstwień o charakterze powłoki uszczelniającej – miejsco-

we powtórzenie zabiegu oczyszczania metodą chemiczną, ręczne szlifowanie tarczami ściernymi, odkucie dłu-
tem itp. Nie uszkodzić faktury powierzchni elementów.  

9. Usunięcie z powierzchni zabrudzeń powłok malarskich (punktowo w miejscach zabrudzeń) dobraną indywidual-
nie metodą chemiczną – pasty z rozpuszczalników organicznych i talku.  

10. Odsolenie powierzchni metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z ligniny i 
wody demineralizowanej).  

11. Założenie okładów zmydlających oraz służących odplamieniu przebarwionych powierzchni piaskowca – 
środki chemiczne wytypowane po ustaleniu charakteru wyplamień i przebarwień powierzchni.  

12. Klejenie pęknięć kamienia metodą iniekcji niskolepką żywicą epoksydową lub zagęszczonym klejem 
epoksydowym. W razie potrzeby klejenie wzmocnić prętami ze stali nierdzewnej (naprawa uszkodzo-
nych nadproży).  

13. Uzupełnienie kamienia flekami kamiennymi z piaskowca dostosowanego pod względem właściwości i wyglądu 
do piaskowca w miejscu uzupełnienia. Fleki kamienne proponuje się zastosować w prawym, końcowym odcinku 
gzymsu zwieńczenia portalu, kostkach cokołowych podstawy pilastrów. Ostateczną decyzję o zakresie stoso-
wania fleków kamiennych należy podjąć po oczyszczeniu obiektu z nawarstwień w trybie nadzoru konserwator-
skiego.  

14. Uzupełnienie ubytków kamienia barwionymi w masie pigmentami mineralnymi kitami na bazie białego cemen-
tu, wapna i piasku szklarskiego. Nie szpachlować drobnych ubytków i zarysowanych powierzchni, których 
obecność nie zniekształca ogólnego odbioru obiektu i nie stwarza warunków sprzyjających gromadzeniu się 
wody i zanieczyszczeń atmosferycznych. Dostosować skład kitów do właściwości fizykochemicznych i optycz-
nych uzupełnianego kamienia.  

15. Uzupełnienie ubytków spoin zaprawą cementowo-wapienną o właściwościach maksymalnie zbliżonych do 
spoin oryginalnych w kolorystyce uzupełnianych bloków piaskowca.  

16. Miejscowe scalenie kolorystyczne najbardziej rażących przebarwień powierzchni kamienia oraz widocz-
nych uzupełnień. 

5.3  Wymiana rynien i rur spustowych:  

 
Rynny i rury spustowe należy wymienić na wykonane z balchy tytanowo-cynkowej i miedzianej w profilach 
analogicznych do istniejących. Zastosować należy systemowe haki i obejmy. 

6 KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki Odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpi-
sywane do dziennika budowy. 

6.2  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przezna-
czonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa. Badania w czasie Odbioru robót tynkowych. 

 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
• prawidłowości przygotowania podłoży,  
• mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
• przyczepności tynków do podłoża,  
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• grubości tynku,  
• wyglądu powierzchni tynku,  
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.3  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 

 
6.3.1. Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie  
z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie, napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność 
muru,  

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-1 01 00, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku,  

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,  
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni 
podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie 
powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać 
przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 
metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2, odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.3.2.  Badania materiałów: 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,   

• trwały, nie dający się wymieszać osad,  
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny,  
• zbrylenie. 

 
6.3.3.  Badania w czasie robót:  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 

projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia tech-

nologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 

7 OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest [m2]. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8 ODBIÓR  ROBÓT 

8.1  Odbiór podłoża  
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli Odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2  Odbiór tynków  
 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgod-
ne z dokumentacją techniczną. 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
• poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni mię-

dzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 

Niedopuszczalne są następujące wady:  
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikają-

cych z podłoża, pilśni itp.,  
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedosta-

tecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3  Odbiór robót malarskich  

Badania w czasie Odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wyma-
gania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  

• zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumen-
tacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,  
• jakości powłok malarskich. 

 
Przy badaniach w czasie Odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do ro-
bót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich Odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co 
najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie Odbioru robót:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około   
0,5 m,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wy-
schniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 

lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

• sprawdzenie przyczepności powłoki:  
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędz-
lem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadraci-
ków nie wypadnie,  

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN  ISO 2409:1999,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wy-
schnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
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9 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

• przygotowanie materiałów,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10 PRZEPISY  ZWĄZANE 

• PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
• PN-70/B-10100:Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy Odbiorze.  
• PN-EN 1008:2004:Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 459-1:2003: Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy.  
• PN-EN 771-6:2002:Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia na-

turalnego. 
• PN-91 /B-10102:Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
• PN-89/B-81400:Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• PN-EN ISO 2409:1999:   Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
• PN-EN 13300:2002:Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i su-

fity. Klasyfikacja.  
• PN-C-81607:1998:Emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane sty-

renowe.  
• PN-C-81800:1998:Lakiery olejno-Żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane sty-

renowe.  
• PN-C-81801:1997: Lakiery nitrocelulozowe. 
• PN-C-81802:2002:Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81901:2002: Farby olejne i aikidowe. 
• PN-C-81913:1998:Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
• PN-C-81914:2002:Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
• PN-EN 1008:2004:Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek: badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
• Warunki techniczne wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych (tom I. część 4) Arkady. War-

szawa 1990 r.  
• Warunki techniczne wykonania i Odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 

4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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VI RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

St stosuje się przy zleceniu robót związanych z realizacją zadania pn: 

1.3 Wymagana dotyczące robót 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu 
tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania montażu 
rusztowań budowlanych. 
Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowa-
nia do użytkowania. 
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj ruszto-
wania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisa-
mi. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację tech-
niczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta ruszto-
wania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja 
montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 
 

 nazwę producenta z danymi adresowymi , 
 system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) , 
 zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 

nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
 dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych , 
 dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicz-

nego , 
 dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest 

możliwa , 
 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) , 
 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia , 
 warunki montażu i demontażu rusztowania , 
 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku mon-

tażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu ruszto-
wania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, 

 wzór protokółu odbioru , 
 wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania, 
 certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpie-

czeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacją 
rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów , stateczności 
rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia transportowe, za-
bezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i 
demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu 
oraz eksploatacji rusztowań . 

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowa-
nia. 
Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ). 
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Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne i wi-
szące. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Rusztowanie robocze 

Konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości , służąca do 
utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa 
,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to 
konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone 
przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób. 
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , 
stanowiących integralną część całego rusztowania. 
Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania 
to: 

 wysokość rusztowania ,  
 wysokość przęsła , 
 długość przęsła ,  
 szerokość przęsła , 

 
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 
stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z włazami, 
sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz inne elementy uży-
wane jako wzmocnienia pionowe) , 
stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy po-
przecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 
słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji ruszto-
wania ) , 
stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusz-
towanie , w razie potrzeby ) , 
węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , stężenie wzdłużne , 
stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
odciąg - element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 
wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do  układania 
dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 
podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) fundament rusztowania 
, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 
rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej 
,składający się z 2 podłużnic połączonych poprzeczkami, 
rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , składający 
się z 2 stojaków połączonych poprzeczkami , 
kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu, 
konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przed-
miotów i materiałów budowlanych , 
poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , podstawki śrubo-
we, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 

3 SPRZĘT .  

Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 
Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
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4 TRANSPORT .  

Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 5. Wykonanie robót. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusz-
towania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projek-
towej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji 
innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami niety-
powymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest ruszto-
waniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 
Zaleca się stosowanie przy remoncie budynku rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż i eks-
ploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez 
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać 
bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania . 
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz 
jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie 
rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem . 
Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i cer-
tyfikat na znak bezpieczeństwa.. 
Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu w 
dzienniku budowy. 
Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na rusz-
towaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepi-
sami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : w czasie zmroku , jeżeli 
nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , goło-
ledzi, podczas burzy i wiatru , w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od 
skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m 
dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłą-
czyć spod napięcia ). 
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne 
na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
Kontrola jakości robót : 
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć należy : 
stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania , posadowienie 
rusztowania , 
siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczal-
nych odchyłek , 
 
stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania 
zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania , 
pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowa-
nia , 
komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , urządzenia pioru-
nochronne , poprzez pomiary oporności, 
usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 
zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania i czy 
zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
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6 OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 

7 ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy 
przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pra-
cy , sprawdzając : 
czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
czy jest prawidłowo zakotwione, 
czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 
czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , stabilne ), 
poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 
czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy 
lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które 
mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i 
eksploatacji rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygo-
dnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są 
takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyj-
nie jak przy odbiorze. 
Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauważo-
ne usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w 
dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów 
rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

8 WARUNKI PŁATNOŚCI :  

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe obej-
muje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. związane z realizacja przedmiotu za-
mówienia. Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie 
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE : 

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych . 
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budow-
lanej. 
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
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PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane 
w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budo-
wy 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych . 


