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1. OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu wykonawczo-technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz 
modernizacji źródła ciepła w kotłowni gazowej polegającej na montażu pompy ciepła typ 
powietrze woda jako układu wspomagającego w obiekcie Przedszkola nr14 w Zamościu. 

Adres inwestycji Zamość ul. Olchowa 11, obręb 1 Miasto Zamość, działka numer 203. 
 
1.1. Podstawa opracowania 

 
- Umowa z inwestorem 
- Dane z bilansu cieplnego budynku oraz technologii 
- Uzgodnienia z inwestorem 
- Obowiązujące normy i normatywy 
- Wytyczne technologiczne  
 

1.2. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczo-techniczny instalacji centralnego 
ogrzewania oraz kotłowni gazowej polegającej na montażu pompy ciepła typ powietrze 
woda jako układu wspomagającego dla budynku przedszkola. 
 

1.3. Opis projektowanych rozwiązań 
 

1.3.1 Modernizacja źródła ciepła 

 
Obecnie w kotłowni zainstalowany jest kocioł gazowe o mocy 130kW, w związku z 

planowaną modernizacją systemu grzewczego oraz przeprowadzeniu termomodernizacji 
poszczególnych obiektów, nastąpi obniżenie zapotrzebowania ciepła w modernizowanych 
budynkach, co da łączne obniżenie mocy kotłowni do 73,4kW. 

W związku z tym, planowana jest modernizacja źródła ciepła polegająca na montażu 
pompy ciepła typ powietrze – woda o mocy 60kW, istniejący kocioł pozostaje bez zmian. 
Planowany układ pompa ciepła - kocioł gazowy będzie układem współpracującym. 

Jako wiodące urządzenie w kotłowni do ogrzewania oraz podgrzania cwu przewiduje 
się pompę ciepła, kocioł gazowy będzie urządzeniem uzupełniającym. 

Zastosowanie układu wspólnego z naciskiem na pracę pompy ciepła 
z wykorzystaniem energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego pozwoli na 
wypracowanie oszczędności energii oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania. 

Modernizacja polegała będzie na włączeniu pompy ciepła do istniejącego układu 
kotłowni. Połączenie układów przewiduje się poprzez zawór czterodrogowy, w którym 
następować będzie przełączanie źródła ciepła.  

W istniejący układ kotłowni zamontowany zostanie również zbiornik buforowy 
o pojemności 500 litrów stanowiący zbiornik magazynujący podgrzaną wodę dla potrzeb 
co oraz cwu. Zbiornik buforowy stanowił będzie magazyn energii wytworzonej przez 
źródło ciepła. Dzięki zastosowaniu zbiornika buforowego zmniejszy się liczba włączeń 
pompy ciepła. 

Zabezpieczenie układu grzewczego stanowią zawory bezpieczeństwa oraz naczynia 
wzbiorcze dla każdej z instalacji, instalacji kotłowej, instalacji pompy ciepła oraz 
instalacji cwu.  

 



 

   

 Planowana modernizacja polegała będzie na połączeniu źródeł ciepła, pompy ciepła 
oraz kotła gazowego i dołożeniu zbiornika buforowego w instalacji zasilającej co, zaś 
pozostałe elementy kotłowni, pompy, naczynia wzbiorcze, podgrzewacz, automatyka 
kotłowni oraz orurowanie (z drobnymi przeróbkami) pozostanie bez zmian.  

Pozostawienie ww elementów pozwoli na zminimalizowanie kosztów inwestycji oraz 
skróci czas prac modernizacyjnych. Jednoczenie większe średnice rurociągów, 
charakteryzujące się większymi pojemnościami wodnymi pozwolą na bardziej płynną 
pracę układu. 

Obecnie pomieszczenie kotłowni spełnia wszelkie wymagania dla tego typu obiektów, 
stan techniczny i wyposażenie obiektu nie wymaga dodatkowych nakładów 
inwestycyjnych. Należy jedynie zwrócić uwagę na elementy budowlane przegrody oraz 
drzwi aby spełniały wymagania ogniochronne dla tego typu obiektu. 

Pomieszczenie kotłowni posiada odpowiednią wentylację, oświetlenie naturalne oraz 
sztuczne. W kotłowni znajduje się instalacja elektryczna i AKPiA. 

Do kotła doprowadzony jest gaz ziemny z przyłącza do budynku kotłowni oraz szafki 
gazowej znajdującej się na ścianie budynku. Instalacja gazowa posiada wszelkie 
konieczne zabezpieczenia takie jak zwór odcinający typu MAG, czujnik gazu typ DEX, 
szafkę systemową do nadzorowania pracy systemu gazowego. 

 
W kotłowni następuje rozdział dostarczanego ciepła dla poszczególnych obiegów 

grzewczych w budynków.  
Jako zabezpieczenie instalacji grzewczej pracuje obecnie naczynie wzbiorcze 

o pojemności 300 litrów, co stanowi wystarczająco zabezpieczenie dla nowych warunków 
pracy kotłowni. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie naczynia wzbiorczego przy 
pompie ciepła o pojemności 80 litrów co będzie stanowiło zabezpieczenie pompy ciepła. 

 

1.3.2 Instalacja CO 

 
Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej (tz=-

20oC). Temperatury obliczeniowe wewnętrzne przyjęto w oparciu o PN -EN 12831:2006. 
Wartość współczynników przenikania ciepła „Uk” dla poszczególnych przegród 
budowlanych określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

 
Budynek przedszkola spełnia funkcje budynku edukacyjnego oraz administracyjnego. 

W budynku znajdują się sale przeznaczone na pobyt i edukacje dzieci w wieku 
przedszkolnym, sanitariaty, sale zajęć dodatkowych jak również pomieszczenia 
administracyjne oraz pomieszczenia techniczne takie jak kuchnia, magazyny czy 
zmywalnia naczyń. 

Obecnie w budynku znajduje się instalacja co, wykowana z rur stalowych oraz 
grzejników żeliwnych i rurowych stalowych typu fawier. Modernizacja instalacji zakłada 
demontaż starej instalacji oraz grzejników wraz z osprzętem, w który są wyposażone. 

Nowa instalacja wykonana będzie z rur stalowych łączonych zaciskowo lub poprzez 
gwint, przewody prowadzone będą po ścianach budynku. Łączenie rur za pomocą 
połączeń gwintowanych lub innych dopuszczalnych przez producenta zastosowanego 
systemu rurowego. Preferowany system rurowy to system rur stalowych typ „STEEL”  

Główne przewody poziome prowadzone będą w piwnicy oraz kanałach technicznych 
z podejściami do poszczególnych pionów. Przewody pionowe doprowadzały będą ciepło 



 

   

na poziom poszczególnych kondygnacji (parter i piętro). Przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych o jedną dymensje większych od 
przewodów instalacyjnych. 

Szczegółowe trasy przewodów oraz średnice poszczególnych rurociągów zgodnie 
z częścią graficzną opracowania. 

Przewody prowadzone w piwnicy należy zaizolować zgodnie z wytycznymi dla 
odpowiednich średnic rurociągów. 

Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki stalowe płytowe, wraz z zaworami 
termostatycznymi na nasilaniu grzejników oraz zawory odcinające na przewodach 
powrotnych. Połączenie armatury, zaworów termostatycznych i zaworów powrotnych 
z instalacją wykonywać za pomocą połączeń gwintowanych. 

Ze względu na przeznaczenie obiektu (przedszkole) należy przewidzieć 
zabezpieczające obudowy do grzejników. 

 
W związku z tym iż źródło ciepła (kotłownia) oparta będzie na niskotemperaturowym 

źródle ciepła (pompa ciepła jako główne źródło), grzejniki dobiera się dla parametrów 
55/45oC. 

Szczegółowe zestawienie grzejników w dalszej części opracowania. 
 
Przy grzejnikach przewiduje się montaż zaworów termostatycznych z odpowiednimi 

nastawami wstępnymi zaś na poszczególnych pionach należy przewidzieć pod pionowe 
zwory odcinająco – regulujące.  

Zastosowanie powyższych rozwiązań pozwoli na odpowiednie wyregulowanie 
instalacji i zapewni równomierną pracę układu grzewczego we wszystkich jego częściach. 

 
1.4 Wykonawstwo, odbiory i próby 

 
W zakresie wykonania i odbioru robót obowiązują 

- „Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Roboty 
instalacji Sanitarnych i Przemysłowych 
- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olej” 
Przed przystąpieniem do prób należy instalacje kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody 
i sprężonego powietrza do uzyskania zawiesin o zawartości cząsteczek mniejszych od 
0,5mg/l 
Próbę ciśnieniową wykonać dla rur instalacji co bez urządzeń i instalacji istniejącej na 
ciśnienie próbne 4 bar. 
Po pomyślnej próbie na zimno wykonać próbę na gorąco. 
 

1.5 Wymagany zakres robót towarzyszących  
 

1.5.1 Roboty budowlane 
 

Roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni powinny zapewnić spełnienie wymagań 
dotyczących kotłowni tzn. odporności ogniowej ścian i stropu 60min (EI-60). Drzwi 
wejściowe do kotłowni szerokość minimalna 90cm. Kotłownia powinna być wyposażona 
w gaśnicę proszkową lub śniegową 6 kg. 

Wykonanie wentylacji pomieszczenia kotłowni zgodnie z wytycznymi opracowania. 
Posadzkę w kotłowni należy wykonać ze spadkiem 2% w kierunku drzwi 

wejściowych. 
 



 

   

1.5.2 Roboty elektroenergetyczne 
 

a - wykonać rozdzielnię elektryczną, 
b - wykonanie uziemienie instalacji zabezpieczających przed porażeniem, 
c - wykonać podłączenia elektryczne przewidywanych urządzeń, 
d - sprawdzić zasilanie centrali sterującej MD2.Z -230V (wraz z sygnalizatorem 
akustycznym e optycznym SL-31) – elementy istniejące 
f - sprawdzić zasilanie zawór MAG – elementy istniejące 
g - wszystkie instalacje elektryczne w kotłowni należy wykonać w wykonaniu 

hermetycznym, o stopniu zabezpieczenia IP 65 i zgodnie z warunkami BHP, 
h - należy przewidzieć ręczny awaryjny wyłącznik prądu przy kotłowni w miejscu 
 łatwo dostępnym i nie narażonym na skutki pożaru, wilgoci lub wybuchu, 
i - wykonać instalację uziomową budynku, kanału wentylacyjnego wywiewnego 
 i przewodów spalinowych, 
j - przewidzieć gniazda 220V i 24 V, 
k - przewidzieć sygnalizację optyczną i akustyczną stanów awaryjnych kotłowni, 
l - przekroczenie dopuszczalnej temperatury wody w kotle uruchamia 

sygnalizację i wyłącza awaryjnie kotłów, 
m - brak lub zła jakość płomienia w płomienicy kotła uruchamia sygnalizację 
 i wyłącza palnik, 
o - przekroczenie nastawionego parametru w układzie zabezpieczeń zewnętrznych 
 uruchamia sygnalizację i wyłącza awaryjnie palnik, 
u - spadek ciśnienia gazu poniżej minimalnego uruchamia sygnalizację i wyłącza 
 awaryjnie palnik, 
p - odcięcie gazu oraz prądu w kotłowni z powodu wycieku gazu do

 pomieszczenia kotłowni przy stężeniu gazu 10% dolnej granicy 
wybuchowości, 

 

1.5.3 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Kotłownia stanowi wydzielona strefę pożarową. 
Wentylacja uwzględnia gęstość gazu w stosunku do powietrza. Ściany i strop kotłowni 
o odporności ogniowej 60min. 
Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę proszkowe GP-6x 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
 
mgr inż. Tomasz Kantor 
(upr. bud. nr LUB/0009/PWOS/05) 

 

 
 
 
 



 

   

Lublin,2022-11-27 
 

2. OŚWIADCZENIE 
 
 

do projektu wykonawczo-technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz 
modernizacji źródła ciepła w kotłowni gazowej polegającej na montażu pompy ciepła typ 
powietrze woda jako układu wspomagającego w obiekcie Przedszkola nr14 w Zamościu. 
 
Adres inwestycji: Zamość ul. Olchowa 11, obręb 1 Miasto Zamość, działki numer 203. 
 
 
Inwestor:  Miasto Zamość 
   22-400 Zamość  
   ul. Rynek Wielki 13 
 
 

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy - Prawo budowlane oświadczam, że 
przedmiotowy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej pozwalającymi na wykonanie przedmiotu umowy w 
sposób nadający się do eksploatacji. 

Jednocześnie potwierdzam kompletność zawartości projektu zgodnie z warunkami 
umowy. 
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Sprawdzający:   
 
 

 
 















numer opis urządzenia ilość 

1. kocioł gazowy 1
2. naczynie wzbiorcze CO 1
3. szybkozłaczka naczynia wzbiorczego 1
4. zasobnik cwu 1
5. naczynie wzbiorcze CWU 1
6. szybkozłaczka naczynia wzbiorczego 1
7. pompa ładujaca zasobnik cwu 1
8. pompa cyrkulacyjna cwu 1
9. pompa mieszająca kotłowa 1
10. zawór bezpieczeństwa kotła gazowego 1
11. zawór trójdrogowy 1
12. pompa obiegowa CO 1
13. moduł alarmowy MD-2.Z 1
14. sygnalizator optyczny stanów awaryjnych 1
15. detektor gazu DEX-12 1
16. zawór odcinajacy klapowy MAG-3 dn65 1

P1 pompa ciepła moc 60kW powietrze / woda 1
P2 zawór bezpieczeństwa pompy ciepła 1
P3 naczynie wzbiorcze co poj. 80 litrow 1
P4 zbiornik buforowy poj. 500 litrów 1
P5 zawór czterodrogowy DN40 1

elementy projektowane 

elementy istniejące



numer opis urządzenia ilość 

1. kocioł gazowy 1
2. naczynie wzbiorcze CO 1
3. szybkozłaczka naczynia wzbiorczego 1
4. zasobnik cwu 1
5. naczynie wzbiorcze CWU 1
6. szybkozłaczka naczynia wzbiorczego 1
7. pompa ładujaca zasobnik cwu 1
8. pompa cyrkulacyjna cwu 1
9. pompa mieszająca kotłowa 1

10. zawór bezpieczeństwa kotła gazowego 1
11. zawór trójdrogowy 1
12. pompa obiegowa CO 1
13. moduł alarmowy MD-2.Z 1
14. sygnalizator optyczny stanów awaryjnych 1
15. detektor gazu DEX-12 1
16. zawór odcinajacy klapowy MAG-3 dn65 1

P1 pompa ciepła moc 60kW powietrze / woda 1
P2 zawór bezpieczeństwa pompy ciepła 1
P3 naczynie wzbiorcze co poj. 80 li trow 1
P4 zbiornik buforowy poj. 500 litrów 1
P5 zawór czterodrogowy DN40 1

elementy projektowane 

elementy istniejące



NUMER
POMIESZCZENI

E
POWIERZC
HNIA [m2]

MOC 
CIEPLNA 
ŁĄCZNA 

[W] TYP GRZEJNIKA

MOC 
GRZEJNIKA  

[W] G[l/s] G[l/h] KV Nastawa
dn 

zaworu

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,05

C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15

1/03. klataka schodowa 16,56 ------

1/04.-1/05 magazyn 7,52 556 C33 308 546 0,005 18,782 0,08 2 dn15
C33 309 615 0,006 21,156 0,09 2 dn15
C33 309 615 0,006 21,156 0,09 2 dn15

1/07. magazyn 7,12 527 C33 308 546 0,005 18,782 0,08 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 906 711 0,007 24,458 0,11 2 dn15

1/09. magazyn 7,12 527 C33 308 546 0,005 18,782 0,08 2 dn15
C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15
C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15

1/11. magazyn 3,31 245 C22 306 293 0,003 10,079 0,05 1 dn15
1/12. łazienka + WC 4,43 328 C22 605 428 0,004 14,723 0,07 1 dn15

1/13. klataka schodowa 13,75 -------

1/14. - 1/15.
pokój socjalny, 
łazienka, WC 11,13 824 C33 312 820 0,008 28,208 0,13 3 dn15

C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15
C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15

1/17. korytarz 11,79 -------
C33 318 1229 0,012 42,278 0,19 3 dn15
C33 318 1229 0,012 42,278 0,19 3 dn15
C33 318 1229 0,012 42,278 0,19 3 dn15
C33 318 1229 0,012 42,278 0,19 3 dn15

1/19. wiatrołap 1,81 134 C22 605 428 0,004 14,723 0,07 1 dn15

1/20.
pomieszczenie 

socjalne 11,09 821 C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15

1/21.
magazyn 

produktów 
żywnościowych 11,24 832 C33 312 820 0,008 28,208 0,13 3 dn15

1/22.
wydawanie 
posiłków 8,70 644 C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15

1/23. zmywalnia 11,70 866 C33 312 820 0,008 28,208 0,13 3 dn15
C22 318 879 0,008 30,238 0,14 3 dn15
C22 318 879 0,008 30,238 0,14 3 dn15
C22 318 879 0,008 30,238 0,14 3 dn15
C22 318 879 0,008 30,238 0,14 3 dn15

1/25.
łazienka + WC 
dla niepełnos. 4,36 ---------

1/26. łazienka + WC 2,70 ---------

Zestawienie nastaw dla budynku Przedszkola 14

5012

5012

1168

67,74

67,74

15,79

1397gabinet dyrektora

korytarz

łazienka + WC

65,96 4881

15,79 1168

łazienka + WC

sala dzienna 

sala dzienna

62,04

18,88

4591sala dzienna

sala dzienna 46,57 3446

1/01.

1/02.

1/06.

1/08.

1/10.

1/16.

1/18.

1/24.



L.P.
nr lokalu /pomie-

szczenie
POWIERZC
HNIA [m2]

MOC 
CIEPLNA 
ŁĄCZNA 

[W] TYP GRZEJNIKA G[l/s] G[l/h] KV Nastawa
dn 

zaworu

1 2 4 5 6 7 8
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 0,17 3 dn15

2/03. klataka schodowa 16,56 ------
2/04.-2/05 magazyn 7,39 546,82 C33 308 546 0,005 18,782 0,08 2 dn15

C33 309 615 0,006 21,156 0,09 2 dn15
C33 309 615 0,006 21,156 0,09 2 dn15

2/07. magazyn 7,12 526,84 C33 308 546 0,005 18,782 0,08 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 0,11 2 dn15

2/09. magazyn 7,12 526,84 C33 308 546 0,005 18,782 0,08 2 dn15
C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15
C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15

2/11. magazyn 3,31 ------------
2/12. magazyn 4,08 301,90 C22 307 342 0,003 11,765 0,05 1 dn15

2/13. klataka schodowa 15,90 1176,50 C22 906 711 0,007 24,458 0,11 2 dn15
2/14. obieralnia 11,58 856,85 C22 318 879 0,008 30,238 0,14 3 dn15

2/15.
pokój indendenta 7,63 564,57 C33 308 546 0,005 18,782 0,08 2 dn15

C22 307 342 0,003 11,765 0,05 1 dn15

C22 310 488 0,005 16,787 0,08 2 dn15

2/17. korytarz 11,83 -----------
C33 318 1229 0,012 42,278 0,19 3 dn15
C33 318 1229 0,012 42,278 0,19 3 dn15
C33 318 1229 0,012 42,278 0,19 3 dn15
C33 318 1229 0,012 42,278 0,19 3 dn15
C33 312 820 0,008 28,208 0,13 3 dn15
C33 312 820 0,008 28,208 0,13 3 dn15

2/20.
wydawanie 
posiłków 8,81 651,89 C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15

2/21. zmywalnia 9,40 695,54 C33 310 683 0,007 23,495 0,11 2 dn15

2/22. łazienka + WC
3,79 ---------

2/23. magazyn chemii 2,39 ---------
C33 308 546 0,005 18,782 0,08 2 dn15
C33 308 546 0,005 18,782 0,08 2 dn15

2/25. korytarz 10,90 ---------
C33 312 820 0,008 28,208 0,13 3 dn15
C33 312 820 0,008 28,208 0,13 3 dn15

2/27. łazienka + WC 2,70 ---------

2/01. sala dzienna 67,74 5012,35

2/02. sala dzienna 67,74 5012,35

2/06. łazienka + WC 15,79 1168,36

2/08. korytarz 65,96 4880,64

2/10. łazienka + WC 15,79 1168,36

2/16.
pokój 

multimedialny 11,87 878,31

2/18. sala dzienna 62,04 4590,59

2/26. magazyn 22,32 1651,55

2/19. kuchnia 22,31 1650,81

2/24. księgowość 14,86 1099,55



1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
Z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 
1.1 Zakres i kolejność realizacji robót 

1.1.1 Zakres robót 

- przygotowanie pomieszczenia kotłowni 
- podłączenie projektowanych urządzeń 
- wykonanie instalacji co, montaż rurociągów oraz grzejników 
- wykonanie prób szczelności instalacji co 
- dostarczenie opinii kominiarskiej 
- wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania kotłowni 
- uruchomienie urządzeń przez autoryzowany serwis producenta 
 

1.1.2 Kolejność wykonania robót 

- wykonanie robót budowlanych 
- wyznaczenie tras rurociągów podłączeniowych zgodnie z projektem 
- montaż rurociągów 
- montaż urządzeń, elementów grzejnych 
- przeprowadzenie prób szczelności 
- uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej 
- uruchomienie kotłowni, sprawdzenie pracy przez 72godziny, wyregulowanie pracy 
urządzeń, ustawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
- wykonanie instalacji co, przeprowadzenie prób szczelności 
 

1.2 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych oraz miejsca ich występowania. 

1.2.1 Zagrożenia przy robotach budowlano-montażowych 

- upadek z drabiny lub rusztowania pracownika podczas prac montażowych 
- poparzenie palnikiem przy pracach spawalniczych 
- naświetlenie oczu przy braku okularów w czasie prac spawalniczych 
- stłuczenia oraz otarcia w czasie prac monterskich 
- uszkodzenie ciała podczas prac ze szlifierkami 
 

1.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Przy wykonywaniu robót nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Pracownicy 
zatrudnieni na budowie powinni posiadać przeszkolenie okresowe na stanowisku pracy 
w zakresie BHP, potwierdzone odpowiednim dokumentem. 
Pracownicy winni posiadać uprawnienia energetyczne „E” 
 
 



1.4 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych. 

 
Roboty szczególnie niebezpiecznie nie występują. Należy zachować niżej wymienione 
środki ostrożności: 
- przy wykonywaniu prac spawalniczych stosować okulary ochronne oraz sprawny sprzęt 
techniczny 
- w rejonie wykonywania prac spawalniczych zabronione jest przebywanie osób 
postronnych 
- podczas prac z narzędziami niebezpiecznymi, takimi jak szlifierki należy stosować 
środki ochrony osobistej jak okulary ochronne, należy również zachować szczególną 
ostrożność w czasie pracy z w/w urządzeniami 
- przestrzegać ogólnych przepisów BHP w budownictwie 
- bezpośredni nadzór nad robotami nadzoruje kierownik budowy i inspektor nadzoru 
budowlanego 
- kierownik budowy oraz inspektor nadzoru musza posiadać odpowiednie uprawnienia 
budowlane kierunkowe. 
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