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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczo-technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz

modernizacji zrodla ciepta w kotlowni gazowej polegajacej na montazu pompy ciepta typ
powietrze woda jako uktadu wspomagajacego w obiekcie Przedszkola nr14 w Zamosciu.

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.

Adres inwestycji Zamos$¢ ul. Olchowa 11, obrgb 1 Miasto Zamos$¢, dziatka numer 203.

Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Dane z bilansu cieplnego budynku oraz technologii
- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i normatywy

- Wytyczne technologiczne

ZaKkres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczo-techniczny instalacji centralnego
ogrzewania oraz kottowni gazowej polegajacej na montazu pompy ciepta typ powietrze
woda jako uktadu wspomagajacego dla budynku przedszkola.

Opis projektowanvch rozwiazan

1 Modernizacja zrodta ciepta

Obecnie w kottowni zainstalowany jest kociot gazowe o mocy 130kW, w zwiazku z
planowang modernizacjg systemu grzewczego oraz przeprowadzeniu termomodernizacji
poszczegolnych obiektow, nastapi obnizenie zapotrzebowania ciepta w modernizowanych
budynkach, co da taczne obnizenie mocy kottowni do 73,4kW.

W zwigzku z tym, planowana jest modernizacja Zrddla ciepta polegajaca na montazu
pompy ciepta typ powietrze — woda o mocy 60kW, istniejacy kociot pozostaje bez zmian.
Planowany uktad pompa ciepta - kociot gazowy be¢dzie uktadem wspodtpracujacym.

Jako wiodace urzadzenie w kottowni do ogrzewania oraz podgrzania cwu przewiduje
si¢ pompe ciepta, kociot gazowy bedzie urzadzeniem uzupetniajacym.

Zastosowanie ukladu wspdlnego z naciskiem na prace pompy ciepta
z wykorzystaniem energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego pozwoli na
wypracowanie oszczednos$ci energii oraz zmniejszenie kosztow ogrzewania.

Modernizacja polegata bgdzie na wilaczeniu pompy ciepta do istniejacego ukladu
kottowni. Potaczenie uktadow przewiduje si¢ poprzez zawor czterodrogowy, w ktorym
nastepowac bedzie przetaczanie zrédla ciepta.

W istniejacy uktad kottowni zamontowany zostanie rowniez zbiornik buforowy
o pojemnosci 500 litrow stanowiacy zbiornik magazynujacy podgrzang wodg¢ dla potrzeb
co oraz cwu. Zbiornik buforowy stanowil bedzie magazyn energii wytworzonej przez
zrodto ciepta. Dzigki zastosowaniu zbiornika buforowego zmniejszy si¢ liczba wiaczen
pompy ciepta.

Zabezpieczenie uktadu grzewczego stanowig zawory bezpieczenstwa oraz naczynia
wzbiorcze dla kazdej z instalacji, instalacji kotlowej, instalacji pompy ciepla oraz
instalacji cwu.



Planowana modernizacja polegala bedzie na potaczeniu zrédet ciepta, pompy ciepta
oraz kotta gazowego i1 dotozeniu zbiornika buforowego w instalacji zasilajacej co, za$
pozostale elementy kotlowni, pompy, naczynia wzbiorcze, podgrzewacz, automatyka
kotlowni oraz orurowanie (z drobnymi przerobkami) pozostanie bez zmian.

Pozostawienie ww elementow pozwoli na zminimalizowanie kosztow inwestycji oraz
skroci czas prac modernizacyjnych. Jednoczenie wigksze $rednice rurociagow,
charakteryzujace si¢ wickszymi pojemnosciami wodnymi pozwolg na bardziej ptynna
prace uktadu.

Obecnie pomieszczenie kottowni spetnia wszelkie wymagania dla tego typu obiektow,
stan techniczny 1 wyposazenie obiektu nie wymaga dodatkowych nakladow
inwestycyjnych. Nalezy jedynie zwroci¢ uwage na elementy budowlane przegrody oraz
drzwi aby spetnialy wymagania ogniochronne dla tego typu obiektu.

Pomieszczenie kotlowni posiada odpowiednig wentylacje, oswietlenie naturalne oraz
sztuczne. W kottowni znajduje si¢ instalacja elektryczna i AKPiA.

Do kotta doprowadzony jest gaz ziemny z przytacza do budynku kottowni oraz szafki
gazowej znajdujacej si¢ na $cianie budynku. Instalacja gazowa posiada wszelkie
konieczne zabezpieczenia takie jak zwor odcinajacy typu MAG, czujnik gazu typ DEX,
szatke systemowa do nadzorowania pracy systemu gazowego.

W kottowni nastepuje rozdziat dostarczanego ciepta dla poszczegodlnych obiegdw
grzewczych w budynkow.

Jako zabezpieczenie instalacji grzewczej pracuje obecnie naczynie wzbiorcze
o pojemnosci 300 litrow, co stanowi wystarczajaco zabezpieczenie dla nowych warunkéw
pracy kottowni. Dodatkowo przewiduje si¢ zastosowanie naczynia wzbiorczego przy
pompie ciepta o pojemnosci 80 litrow co bedzie stanowito zabezpieczenie pompy ciepfa.

1.3.2 Instalacja CO

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej (tz=-
20°C). Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto w oparciu o PN -EN 12831:2006.
Wartos¢ wspotczynnikow przenikania ciepla ,,Uk” dla poszczegdlnych przegrod
budowlanych okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Budynek przedszkola spetnia funkcje budynku edukacyjnego oraz administracyjnego.
W budynku znajduja si¢ sale przeznaczone na pobyt i1 edukacje dzieci w wieku
przedszkolnym, sanitariaty, sale zaj¢¢ dodatkowych jak roéwniez pomieszczenia
administracyjne oraz pomieszczenia techniczne takie jak kuchnia, magazyny czy
zmywalnia naczyn.

Obecnie w budynku znajduje si¢ instalacja co, wykowana z rur stalowych oraz
grzejnikéw zeliwnych i rurowych stalowych typu fawier. Modernizacja instalacji zaktada
demontaz starej instalacji oraz grzejnikow wraz z osprzgtem, w ktdry sag wyposazone.

Nowa instalacja wykonana bedzie z rur stalowych taczonych zaciskowo lub poprzez
gwint, przewody prowadzone beda po $cianach budynku. taczenie rur za pomoca
polaczen gwintowanych lub innych dopuszczalnych przez producenta zastosowanego
systemu rurowego. Preferowany system rurowy to system rur stalowych typ ,,STEEL”

Glowne przewody poziome prowadzone beda w piwnicy oraz kanatach technicznych
z podej$ciami do poszczegolnych pionow. Przewody pionowe doprowadzaty beda ciepto



na poziom poszczegdlnych kondygnacji (parter i pietro). Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wigkszych od
przewoddéw instalacyjnych.

Szczegbdtowe trasy przewoddéw oraz Srednice poszczegélnych rurociagéw zgodnie
z cze$cig graficzng opracowania.

Przewody prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z wytycznymi dla
odpowiednich $rednic rurociggow.

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe ptytowe, wraz z zaworami
termostatycznymi na nasilaniu grzejnikéw oraz zawory odcinajagce na przewodach
powrotnych. Potaczenie armatury, zawordéw termostatycznych i zawordéw powrotnych
z instalacjg wykonywaé za pomoca potaczen gwintowanych.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu (przedszkole) nalezy przewidzie¢
zabezpieczajace obudowy do grzejnikow.

W zwiazku z tym iz zrodto ciepta (kottownia) oparta bedzie na niskotemperaturowym
zrodle ciepta (pompa ciepta jako gléwne Zrédlo), grzejniki dobiera si¢ dla parametrow
55/45°C.

Szczegbdtowe zestawienie grzejnikow w dalszej czg$ci opracowania.

Przy grzejnikach przewiduje si¢ montaz zaworow termostatycznych z odpowiednimi
nastawami wstepnymi za$ na poszczegdlnych pionach nalezy przewidzie¢ pod pionowe
zwory odcinajgco — regulujace.

Zastosowanie powyzszych rozwigzan pozwoli na odpowiednie wyregulowanie
instalacji 1 zapewni rownomierng prac¢ uktadu grzewczego we wszystkich jego czgsciach.

14 Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonania i odbioru robot obowigzuja
- ,,Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II Roboty
instalacji Sanitarnych i Przemystowych
- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotlowni na Paliwa Gazowe i1 Olej”
Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody
1 sprezonego powietrza do uzyskania zawiesin o zawartosci czasteczek mniejszych od
0,5mg/1
Prébe cisnieniowa wykona¢ dla rur instalacji co bez urzadzen i instalacji istniejacej na
ci$nienie probne 4 bar.
Po pomyslnej probie na zimno wykona¢ probe na goraco.

1.5 Wymagany zakres robét towarzyszacych

1.5.1 Roboty budowlane

Roboty budowlane w pomieszczeniu kottowni powinny zapewni¢ spelnienie wymagan
dotyczacych kotlowni tzn. odpornosci ogniowej $cian i stropu 60min (EI-60). Drzwi
wejsciowe do kottowni szeroko$¢ minimalna 90cm. Kottownia powinna by¢ wyposazona
w gasnice proszkowa lub $niegowa 6 kg.

Wykonanie wentylacji pomieszczenia kottowni zgodnie z wytycznymi opracowania.

Posadzke w kotlowni nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku drzwi
wejsciowych.



1.5.2 Roboty elektroenergetyczne

a - wykona¢ rozdzielni¢ elektryczna,

b - wykonanie uziemienie instalacji zabezpieczajacych przed porazeniem,

¢ - wykona¢ podiaczenia elektryczne przewidywanych urzadzen,

d - sprawdzi¢ zasilanie centrali sterujacej MD2.Z -230V (wraz z sygnalizatorem

akustycznym e optycznym SL-31) — elementy istniejgce

f - sprawdzi¢ zasilanie zawor MAG — elementy istniejace

g - wszystkie instalacje elektryczne w kottowni nalezy wykona¢ w wykonaniu
hermetycznym, o stopniu zabezpieczenia IP 65 i zgodnie z warunkami BHP,

h - nalezy przewidzie¢ reczny awaryjny wytacznik pradu przy kottowni w miejscu
tatwo dostgpnym i nie narazonym na skutki pozaru, wilgoci lub wybuchu,

1- wykona¢ instalacje uziomowa budynku, kanatlu wentylacyjnego wywiewnego
1 przewodow spalinowych,

j - przewidzie¢ gniazda 220V 124 V,

k - przewidzie¢ sygnalizacj¢ optyczng i akustyczng stanoéw awaryjnych kottowni,

|1 - przekroczenie dopuszczalnej temperatury wody w kotle uruchamia
sygnalizacj¢ 1 wylacza awaryjnie kottow,

m -brak lub zta jako$¢ plomienia w ptomienicy kotla uruchamia sygnalizacje
1 wylacza palnik,

o - przekroczenie nastawionego parametru w uktadzie zabezpieczen zewngtrznych
uruchamia sygnalizacj¢ 1 wylacza awaryjnie palnik,

u - spadek ci$nienia gazu ponizej minimalnego uruchamia sygnalizacje 1 wytacza
awaryjnie palnik,

p - odciecie gazu oraz pradu w kottowni z powodu wycieku gazu do
pomieszczenia kotlowni przy stezeniu gazu 10% dolnej granicy
wybuchowosci,

1.5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Kottownia stanowi wydzielona stref¢ pozarowa.

Wentylacja uwzglednia gestosé gazu w stosunku do powietrza. Sciany i strop kottowni
o odpornos$ci ogniowej 60min.

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP-6x

Projektant:

mgr inz. Tomasz Kantor
(upr. bud. nr LUB/0009/PWOS/05)
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2. OSWIADCZENIE

do projektu wykonawczo-technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz
modernizacji zrodta ciepta w kotlowni gazowej polegajacej na montazu pompy ciepta typ
powietrze woda jako uktadu wspomagajacego w obiekcie Przedszkola nr14 w Zamosciu.

Adres inwestycji: Zamo$¢ ul. Olchowa 11, obreb 1 Miasto Zamos¢, dziatki numer 203.

Inwestor: Miasto Zamos¢
22-400 Zamos$¢
ul. Rynek Wielki 13

Zgodnie z artykulem 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy - Prawo budowlane o$wiadczam, Ze
przedmiotowy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej pozwalajacymi na wykonanie przedmiotu umowy w
sposob nadajacy si¢ do eksploatacji.

Jednoczesnie potwierdzam kompletno$¢ zawartosci projektu zgodnie z warunkami
umowy.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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-1/02 MAGAZYN 2,83
-1/03 MAGAZYN 8,52
-1/04 MAGAZYN 18,50
-1/05 MAGAZYN 3,77
-1/06 KOMUNIKACJA 56,44
-1/07 P. OBSLUGI 7,76
-1/08  WARSZTAT 8,96
-1/09 POMPOWNIA 25,05
110 KOTLOWNIA 56,33
-111 WC 4,70
-112 POM. ENERGET. 3,80
-113 POM. PRZYL. 11.45
-1114 WENTYLATORNIA 32,21
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PT)':A_ PRZEZNACZENIE POSADZKA POW;E]';]ZCN'A
2/01 | SALA DZIENNA PANELE 67.74
2/02 [ SALA DZIENNA PANELE 67.74
2/03 | KL. SCHODOWA TERAKOTA 16,56
2/04 | MAGAZYN TERAKOTA 4,08
2/05 | MAGAZYN TERAKOTA 3,31
206 | LAZIENKA+WC TERAKOTA 15,79
207 | MAGAZYN TERAKOTA 712
2/08 | KORYTARZ TERAKOTA 65,96
2/09 | MAGAZYN TERAKOTA 7,12
2110 | LAZIENKA+WC TERAKOTA 15,79
2111 | MAGAZYN TERAKOTA 3,31
2/12 | MAGAZYN TERAKOTA 4,08
2/13 | KL. SCHODOWA TERAKOTA 15,90
2114 | OBIERALNIA TERAKOTA 11,58
2/15 | POK.INDENDENTA TERAKOTA 7,63
2/16 | POK.MULTIMEDIALNY PANELE 11,87
2/17| KORYTARZ TERAKOTA 11,83
2/18 | SALA DZIENNA PANELE 62,04
2119| KUCHNIA TERAKOTA 22,31
2120 WYD.POSILKOW TERAKOTA 8,81
2/21 | ZMYWALNIA TERAKOTA 9,40
2122 | L AZIENKA+WC TERAKOTA 3,79
2/23 | MAG. CHEMII TERAKOTA 2,39
2124 | KSIEGOWOSC TERAKOTA 14,86
2125 KORYTARZ TERAKOTA 10,90
2126 | MAGAZYN TERAKOTA 22,32
227 | LAZIENKA+WC TERAKOTA 2,70
LEGENDA:
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zimnej wody
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numer | opis Uzadzenia | ilose
eementyistniggce
1. |kociotgazowy 1
2. |naczynie wzhiorcze CO 1
3. [szybkozlaczka naczynia wzbiorczego 1
4. |zasobnk owu 1
5.  |naczynie wzhiorcze CVWU 1
6. |szybtkozaczka naczynia wzbiorczego 1
7. |pompataduaca zascbnik cwu 1
8. |pompa cyrkuacyjnacwu 1
9. |pompa mieszggca kotlona 1
10.  |zawor bezpieczerstwa katta gazowego 1
11, |zawor trojdrogowy 1
12 |pompa obiegona CO 1
13.  [modut alarmowy MD-2Z 1
14.  |syogndizator optyczny standw awaryjnych 1
15.  |detekior gazu DEX-12 1
16.  |zawor odcingacy klapowy MAG-3 dn65 1
eenmenty prgektonane
P1  [pompa ciepta moc 60kWV powietrze / woda 1
P2 |zandr bezpieczerstwa pampy ciepla 1
P3 |naczynie wzhiorcze co poj. 80 litrow 1
P4 |zbiomik buforowy pa. 500 litréw 1
P5 |zandr czterodrogowy DN40 1
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TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14 W ZAMOSCIU
PRZEDMIOT: PROJEKT - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 14 W ZAMOSCIU I S 7
ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. OLCHOWA 11, DZIALKA NR 203 =
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13
PROJEKTOWAL:  mgr. inz Tomasz Kantor LUB/009/PWOS/05 BUDOWLANA 1.2022
SPRAWDZI: mgr inz. tukasz Zi6tkkowski LUB/0073/PWBS/17 BUDOWLANA 11.2022




opis urzadzenia

elementy istniejgce
kociot gazowy
naczynie wzbiorcze CO
szybkoztaczka naczynia wzbiorczego
zasobnik cwu
naczynie wzbiorcze CWU
szybkoztaczka naczynia wzbiorczego
pompa tadujaca zasobnik cwu
pompa cyrkulacyjna cwu
pompa mieszajgca kottowa
zawor bezpieczenstwa kotta gazowego
zawor trojdrogowy
pompa obiegowa CO
modut alarmowy MD-2.Z
sygnalizator optyczny stanéw awaryjnych
detektor gazu DEX-12
zawor odcinajacy klapowy MAG-3 dn65

elementy projektowane

pompa ciepta moc 60kW powietrze / woda
zawor bezpieczenstwa pompy ciepta
naczynie wzbiorcze co poj. 80 litrow
zbiornik buforowy pgj. 500 litréw
zawor czterodrogowy DN40
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PROJEKT
RZUT POMIESZCZENIA KOTEOWNI

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:  PROJEKT - RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI NUMER KOLEUNY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 14 W ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. OLCHOWA 11, DZIALKA NR 203 I S - 8
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100

PROJEKTOWAL:  mgr. inzZ Tomasz Kantor LUB/00S/PWOS/05 BUDOWLANA 11.2022

SPRAWDZI: mgr inz. Lukasz Ziétkowski LUB/0073/PWBS/17 BUDOWLANA 11.2022




Zestawienie nastaw dla budynku Przedszkola 14

Moc
CIEPLNA Moc
POMIESZCZENI |[POWIERZC| LACZNA GRZEJNIKA dn
NUMER E HNIA[m2]| [W] |TYP GRZEJNIKA w1 Gllis] G[I/h] KV | Nastawa | zaworu
1 2 3 2 5 3 7 8
1 0,05
C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
1/01. sala dzienna 67,74 5012 C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
1/02. sala dzienna 67,74 5012 C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
C33316 1093 0,010 37,509 | 0,17 3 dn15
1/03. klataka schodowa 16,56 | -
1/04.-1/05 magazyn 752 556 €33 308 546 0,005 18,782 | 0,08 2 dn15
€33 309 515 0,006 21,156 | 0,09 2 dn15
1/06. fazienka +we | 1%7° 1168 €33 309 515 0,006 21,156 | 0,09 2 dn15
1/07. magazyn 712 527 €33 308 546 0,005 18,782 | 0,08 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
1/08. korytarz 65,96 4881 C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
C22 314 6584 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
€22 906 711 0,007 24,458 | 0,11 2 dn15
1109. magazyn 712 527 €33 308 546 0,005 18,782 | 0,08 2 dn15
. €33310 683 0,007 23,495 | 0,11 2 dn15
110. fazienka + WC 1579 1168 €33 310 583 0,007 23495 | 0,11 2 dn15
111, magazyn 3,31 245 €22 306 293 0,003 10,079 | 0,05 1 dn15
112. lazienka + WC 2,43 328 €22 605 428 0,004 14,723 | 0,07 1 dn15
1M3. |\jataka schodowa| 1375 | ~
pokoj socjalny,
114.-115. 1 ) ienka, WC 11,13 824 C33312 820 0,008 28,208 | 0,13 3 dn15
. €33 310 583 0,007 23,495 | 0,11 2 dn15
1/16. gabinet dyrektora 18,88 1397 C33310 583 0.007 23,495 XKl 2 an15
117. korytarz AN
C33318 1229 0,012 42,278 | 0,19 3 dn15
. C33318 1229 0,012 42,278 | 0,19 3 dn15
118. sala dzienna 62,04 4591 C33318 1229 0,012 42,278 | 0,19 3 dn15
C33318 1229 0,012 42,278 | 0,19 3 dn15
1. wiatrolap 1,81 134 €22 605 428 0,004 14,723 | 0,07 1 dn15
pomieszczenie
1120. socjalne 11,00 821 €33310 683 0,007 23,495 | 0,11 2 dn15
magazyn
1/21. produktow
zywnosciowych | 11,24 832 C33312 820 0,008 28208 | 0,13 3 dn15
122 wydawanie
: positkow 8,70 644 €33 310 683 0,007 23,495 | 0,11 2 dn15
1723, zmywalnia 11,70 866 C33312 820 0,008 28,208 | 0,13 3 dn15
C22318 879 0,008 30,238 | 0,14 3 dn15
. C22318 879 0,008 30,238 | 0,14 3 dn15
1/24. sala dzienna 46,57 3446 C22318 879 0,008 30,238 | 0,14 3 dn15
C22318 879 0,008 30,238 | 0,14 3 dn15
fazienka + WC
1/25. dla niepetnos. 4,36
1/26. tazienka + WC 2,70




MocC

CIEPLNA
nr lokalu /pomie-| POWIERZC| LACZNA dn
L.P. szczenie HNIA [m2] Wi TYP GRZEJNIKA Gll/s] G[l/h] KV Nastawa | zaworu
1 2 1 5 6 7 )
€33 316 1003 0,010 37,599 | 017 3 dn15
€33 316 1093 0,010 37,599 | 017 3 dn15
2/01. sala dzienna 67,74 5012,35 C33 316 1093 0,010 37,599 | 0,17 3 dn15
€33 316 1093 0,010 37,599 | 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 | 0,17 3 dn15
€33 316 1093 0,010 37,599 | 0,17 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 | 017 3 dn15
2/02. sala dzienna 67,74 5012,35 C33316 1093 0,010 37,599 | 017 3 dn15
€33 316 1093 0,010 37,599 | 017 3 dn15
C33 316 1093 0,010 37,599 | 017 3 dn15
2/03. klataka schodowa 1656 |
2/04.-2/05 magazyn 7,39 546,82 €33 308 546 0,005 18,782 | 0,08 2 dn15
€33 309 615 0,006 21,156 | 0,09 2 dn15
2/06. tazienka + WC 1579 168,36 €33 309 615 0,006 21,156 | 0,09 2 dn15
2/07. magazyn 712 526,84 C33 308 546 0,005 18,782 | 0,08 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
2/08. korytarz 65,96 4880,64 C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
C22 314 684 0,007 23,530 | 0,11 2 dn15
2109. magazyn 712 526,84 €33 308 546 0,005 18,782 | 0,08 2 dn15
) C33 310 683 0,007 23,495 | 0,11 2 dn15
210. fazienka + WC 15,79 1168,36 €33 310 583 0,007 23495 | 0,11 2 dn15
2111. magazyn 331 | -
2012. magazyn 4,08 301,90 C22 307 342 0,003 11,765 | 0,05 1 dn15
213. |\jataka schodowa| 1590 | 1176,50 C22 906 711 0,007 24,458 | 0,11 2 dn15
2M14. obieralnia 11,58 856,85 C22 318 879 0,008 30,238 | 0,14 3 dn15
2/15. .
pokdj indendenta| 7,63 564,57 ©33 308 546 0,005 18,782 | 0,08 2 dn15
6. pokoj 11,67 —— C22 307 342 0,003 11,765 | 0,05 1 dn15
multimedialny
€22 310 488 0,005 16,787 | 0,08 2 dn15
2/17. korytarz R
C33 318 1229 0,012 42,278 | 019 3 dn15
) C33 318 1229 0,012 42,278 | 0,19 3 dn15
2n8. sala dzienna 62,04 4590,59 C33318 1229 0,012 42,278 | 0,19 3 dn15
C33 318 1229 0,012 42,278 | 0,19 3 dn15
) C33 312 820 0,008 28,208 | 0,13 3 dn15
219 kuchnia 23 1650,81 C33312 820 0,008 28,208 | 0,13 3 dn15
2120 wydawanie
- positkéw 8,81 651,89 €33 310 683 0,007 23495 | 011 2 dn15
221, Zmywainia 9,40 695,54 C33 310 683 0,007 23495 | 0,11 2 dn15
2/22. tazienka + WC
azienka 3’79 _________
2/23. magazyn chemii 239 | e
) » C33 308 546 0,005 18,782 | 0,08 2 dn15
2124. ksiggowos¢ 14.86 1099,55 €33 308 546 0,005 18,782 | 0,08 2 dn15
2/25. korytarz 10,90 |  -meeeeee-
C33 312 820 0,008 28,208 | 0,13 3 dn15
2126. magazyn 22,32 1651,55 C33 312 820 0,008 28,208 | 0,13 3 dn15
2/27. fazienka + WC 2,70 | e




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.1 Zakres i kolejnos$é realizacji robot

1.1.1 Zakres robot

- przygotowanie pomieszczenia kottowni

- podiaczenie projektowanych urzadzen

- wykonanie instalacji co, montaz rurociggdéw oraz grzejnikow

- wykonanie prob szczelnos$ci instalacji co

- dostarczenie opinii kominiarskiej

- wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania kottowni

- uruchomienie urzadzen przez autoryzowany serwis producenta

1.1.2  Kolejno$¢ wykonania robot

- wykonanie robot budowlanych

- wyznaczenie tras rurociggéw podlaczeniowych zgodnie z projektem

- montaz rurociagoéw

- montaz urzadzen, elementow grzejnych

- przeprowadzenie prob szczelnosci

- uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej

- uruchomienie kotlowni, sprawdzenie pracy przez 72godziny, wyregulowanie pracy
urzadzen, ustawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

- wykonanie instalacji co, przeprowadzenie prob szczelno$ci

1.2 Wskazania dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz miejsca ich wystepowania.

1.2.1 Zagrozenia przy robotach budowlano-montazowych

- upadek z drabiny lub rusztowania pracownika podczas prac montazowych
- poparzenie palnikiem przy pracach spawalniczych

- naswietlenie oczu przy braku okularéw w czasie prac spawalniczych

- stluczenia oraz otarcia w czasie prac monterskich

- uszkodzenie ciata podczas prac ze szlifierkami

1.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu robo6t nie wystepuja roboty szczegélnie niebezpieczne. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ przeszkolenie okresowe na stanowisku pracy
w zakresie BHP, potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Pracownicy winni posiada¢ uprawnienia energetyczne ,,E”



14 Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych.

Roboty szczegdlnie niebezpiecznie nie wystepuja. Nalezy zachowaé nizej wymienione
srodki ostroznosci:

- przy wykonywaniu prac spawalniczych stosowac¢ okulary ochronne oraz sprawny sprzet
techniczny

- w rejonie wykonywania prac spawalniczych zabronione jest przebywanie 0s6b
postronnych

- podczas prac z narzedziami niebezpiecznymi, takimi jak szlifierki nalezy stosowac
srodki ochrony osobistej jak okulary ochronne, nalezy rowniez zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ w czasie pracy z w/w urzadzeniami

- przestrzega¢ ogolnych przepisow BHP w budownictwie

- bezposredni nadzor nad robotami nadzoruje kierownik budowy i inspektor nadzoru
budowlanego

- kierownik budowy oraz inspektor nadzoru musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane kierunkowe.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Kantor
(upr. bud. nr LUB/0009/PWOS/05)



