
Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka 
ul. Batalionów Chłopskich 5/96, 22-400 Zamość 

NIP: 9222684570, REGON: 382781122 
tel. +48 730 188 882, e-mail: kkwoka7@o2.pl 

 
 

PROJEKT ZMIAN STAŁEJ ORGANIZACJI 
RUCHU 

 
 
 
Nazwa zadania:  

Przebudowa ulicy Braterstwa Broni w  Zamościu polegająca na 
odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy miasta do 

Cmentarza Komunalnego   
 
 
Lokalizacja zadania:  

Obręb Zamość dz. ewid. nr 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 
1/37, 1/38, 1/39 ark. 2 
dz. ewid. nr  7/2, 7/3, 7/1, 7/6, 7/28, 7/5, 7/4, 6/1, 6/2, 9/20, 
9/34, 9/22, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 
6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 
6/23, 6/24  ark. 3 
 

Inwestor:  
Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość 

 
 

Projektant:  
mgr inż. Krzysztof Kwoka  
Upr. Bud. nr LUB/0138/PBD/18 

 

 

 

 

 

 
Zamość, listopad 2023 r 

 
 



2 
 

Opinia:Komendanta Powiatowego Policji w 
Zamościu 

Data i podpis komendanta powiatowego policji lub 
osoby przez niego upoważnionej. 

 
Opinia: 
Zarządu Dróg Grodzkich  
w Zamościu 
 

Data i podpis Dyrektora lub osoby przez niego 
upoważnionej 

 
Nazwisko i imię oraz podpis projektanta 

Krzysztof Kwoka 
Zatwierdzenie projektu 
 

Data i podpis Prezydenta 
Termin wprowadzenia zatwierdzonej 
organizacji ruchu 
 

Data i podpis Prezydenta lub osoby przez niego 
upoważnionej 

Adnotacja o powiadomieniu organu 
zarządzającego ruchem, zarządu drogi 
oraz właściwego komendanta Policji o 
terminie jej wprowadzenia 
 

Data i podpis powiadamiającej 
Termin przeprowadzenia kontroli 
wykonania zadań technicznych 
wynikających z realizacji 
zatwierdzonego projektu 
 
 
………………………………………………… 
(data i uwagi)   
 
 

 Data i podpis osoby dokonującej kontroli wykonania 
zadań technicznych 



3 
 

 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
 

I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania ................................................................................. .4 
 
2. Inwestor ......................................................................................................... .4 
 
3. Podstawa opracowania ................................................................................... 4 
 
4. Istniejący stan zagospodarowania ..………………………………...............5 
 
5. Opis projektowanego oznakowania oraz parametry techniczne drogi ...........5 
 
6. Warunki wykonania stałej organizacji ruchu .……………………….…….6 
 
7. Natężenie i warunki ruchu ..…………………………………………………6 
 
8. Wykaz znaków pionowych …………………………………………………7 
 
9. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu ……..............7 
 
 
 
 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 

1. Plan Orientacyjny 
 

2. Projekty stałej organizacji ruchu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

                                           OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie stałego oznakowania 
pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla zadania 
„Przebudowa ulicy Braterstwa Broni w  Zamościu polegająca na odtworzeniu 
nawierzchni na odcinku od granicy miasta do Cmentarza Komunalnego”. 
 
 
2.    Inwestor: 

 
                 Miasto Zamość 

 
                      Ul. Rynek Wielki 13     

                      22-400 Zamość 

 
 
3.    Podstawa opracowania  
 

- Umowa z Inwestorem, 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645, 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 

1047), 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz.U. Nr 170 poz. 1393), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz  

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach – Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

lipca 2003 r. (Dz.U. Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia  

2003 ). 
 



5 
 

4. Charakterystyka drogi i warunków ruchu – istniejący stan 
zagospodarowania 

 
           Inwestycja na której przewidziano przebudowę ulicy znajduje się w pasie 

drogowym ul. Braterstwa Broni, na osiedlu Karolówka, na terenie miasta 

Zamość. Rejon planowanych prac leży w „obszarze zabudowanym” 

w miejscowości Zamość. W tej części miejscowości występuje istniejące 

oznakowanie pionowe oraz poziome w rejonie skrzyżowania z ul. Śląską. Ulica 

Braterstwa Broni to droga kategorii powiatowej o nr 3299 L. Geometria ulicy 

nie ulega zmianie. Zakres niniejszego opracowania sprowadza się do 

wprowadzenia zmian w istniejącym stałym oznakowaniu na całym 

przebudowywanym odcinku. Wszystkie projektowane znaki zostały pokazane 

na planie sytuacyjnym.  

 
5. Opis projektowanego oznakowania oraz parametry techniczne drogi 

 

Zakres robót budowlanych w pasie drogowym ul. Braterstwa Broni polegał 

będzie na położeniu nowej nawierzchni jezdni wraz z nową konstrukcją na 

poszerzeniu, istniejących zjazdów, chodnika, poboczy oraz kanału 

technologicznego na całym odcinku przebudowy. Na przedmiotowej ulicy 

zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci znaków pionowych D-1, D-6, 

T-0, T-6, A-7, B-18, C13/16, C-13a, D-42, D-43, E-17a, E-18a ze względu na 

zły stan techniczny istniejących znaków zostały zakwalifikowane do wymiany 

na nowe. Przy skrzyżowaniu z ul. Śląską projektowane są przejścia dla 

pieszych. Zaprojektowano również oznakowanie poziome osiowe.  

Powyższe rozwiązanie oznakowania przedstawiono na rys. nr 2. 

Parametry drogi: 
Droga powiatowa nr 3299 L 
 
Kategoria ruchu – KR2 
 
klasa techniczna drogi – Z,L, D 
 
szerokość pasa ruchu – 2 x 3,00 - 3,50 m 
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6. Warunki wykonania stałej organizacji ruchu. 
 

Lokalizacja oznakowania winna zostać ustawiona w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym w sposób umożliwiający jego najlepszą 

możliwą widoczność. Znaki należy ustawiać w odległości od 0,5m do 2,0 m od 

krawędzi jezdni. Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi 

jezdni do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (prostokąta, koła itp.). 

Znaki należy umieszczać na wysokości min. 2,00 m oraz min. 2,20 m w 

przypadku umieszczenia znaku nad chodnikiem. Wysokość mocowania tarcz 

znaków mierzy się w pionie mierząc od powierzchni chodnika lub pobocza do 

dolnej krawędzi znaku. Symbole znaków i słupków w opracowaniu nie 

odzwierciedlają ich rzeczywistych rozmiarów. 

Warunki wykonania oznakowania pionowego: 

-należy zastosować oznakowanie z grupy znaków wielkości średniej, 

-konstrukcje wsporcze znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, 

-tarcze znaków należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej lub 

aluminiowej o krawędzi podwójnie giętej na całym obwodzie, 

-lico znaków powinno być pokryte materiałem odblaskowym - folią typu II. 

Warunki wykonania oznakowania poziomego: 

- projektowane oznakowanie poziome należy wykonać w technologii 

malowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego. 

 

 

7.  Natężenie i warunki ruchu. 
 

Aktualny ruch na ul. Braterstwa Broni można opisać jako umiarkowany – 

dojazd do posesji mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej przyległych 

nieruchomości oraz ulic bocznych. Droga jest obciążona głównie ruchem 

osobowym, występuje również ruch pojazdów komunalnych i ruch pieszy. 
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8.  Wykaz znaków.   
a) 

 Oznakowanie pionowe  

Nazwa Stan Szt. 

D-42 Istniejący do wymiany 1  

D-43 Istniejący do wymiany 1  

E-17a  Istniejący do wymiany  1 

E-18a  Istniejący do wymiany 1 

D-1 Istniejący do wymiany 1 

D-6 Istniejący do wymiany 4 

T-0 Istniejący do wymiany 4 

T-6 Istniejący do wymiany 2 

B-18 Istniejący do wymiany 1 

C-13a Istniejący do wymiany 1 

C-13/16 Istniejący do wymiany 1 

Tabliczka z 
nazwą ulicy Istniejący do wymiany 2 

 
 
b) Oznakowanie poziome: 
 
 
-  P-13 - 9 szt (1,90 m2), 
 
-  P-4  - 261,55 mb (62,77m2), 
 
-  P-1e  - 34,0 mb (4,08m2), 
 
-  P-10  - 26,00 m2, 
 
-  P-3b  - 68,5 mb (12,33m2), 
 
-  P-14  - 6,0mb (2,25m2), 
 
-  P-1b  - 320,00 mb (12,80m2), 
 
 
 
 
9. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:  

- 2024 rok. 
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