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ul. Braterstwa Broni PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1  

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

0,96 km 0,960
RAZEM 0,960

2
d.1.1

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - profilijące frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wy-
wozem i utylizacją materiału.

m2

11,38 m2 11,380
RAZEM 11,380

3
d.1.1

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe -  frezowanie nawierzchni bitumicznej na połaczeniach z istniejaca
nawierzchnią o gr. do 10 cm z wywozem i utylizacją materiału.

m2

38 m2 38,000
RAZEM 38,000

4
d.1.1

KNR AT-03
0104-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem i utylizacją ma-
teriału z rozbiórki

m2

1823 m2 1 823,000
RAZEM 1 823,000

5
d.1.1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą z wywozem i utylizacją
materiałów z rozbiórki

m

2348 m 2 348,000
RAZEM 2 348,000

6
d.1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowejz wywozem i utylizacją mate-
riałów

m

745 m 745,000
RAZEM 745,000

7
d.1.1

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej/płytek chodnikowych m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

8
d.1.1

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego m2

2375 m2 2 375,000
RAZEM 2 375,000

9
d.1.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie
kat. I-II z utylizacja materiału z wykopu

m3

410,77 m3 410,770
RAZEM 410,770

10
d.1.1

KNR-W 2-01
0227-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku m3

236,92 m3 236,920
RAZEM 236,920

11
d.1.1

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych rurami
ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110 mm

m

71,5 m 71,500
RAZEM 71,500

12
d.1.1

ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
02

Wymiana istneisjacych studni kabloweych na studnie typu cięzkiego na sieci teleko-
munikacyjnej

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.2 Elementy ulic
13

d.1.2
KSNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem
z betonu C8/10

m

1359 m 1 359,000
RAZEM 1 359,000

14
d.1.2

KSNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe najazowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych
z oporem z betonu C8/10

m

357 m 357,000
RAZEM 357,000

15
d.1.2

KSNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z
betonu C8/10

m

1203 m 1 203,000
RAZEM 1 203,000

1.3 Jezdnia
16

d.1.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV

m2

367 m2 367,000
RAZEM 367,000
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17

d.1.3
KSNR 6
0109-03
analogia

Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.25
cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2

367 m2 367,000
RAZEM 367,000

18
d.1.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm

m2

277 m2 277,000
RAZEM 277,000

19
d.1.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

5914 m2 5 914,000
RAZEM 5 914,000

20
d.1.3

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem
mechanicznym

t

807,60 t 807,600
RAZEM 807,600

21
d.1.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

6110 m2 6 110,000
RAZEM 6 110,000

22
d.1.3

KNR AT-03
0301-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 6 cm wg.
WT-2

m2

6110 m2 6 110,000
RAZEM 6 110,000

23
d.1.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

6075 m2 6 075,000
RAZEM 6 075,000

24
d.1.3

KNR AT-03
0302-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;wg.
WT-2

m2

poz.23 m2 6 075,000
RAZEM 6 075,000

1.4 Zjazdy
25

d.1.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV

m2

562 m2 562,000
RAZEM 562,000

26
d.1.4

KSNR 6
0109-02
analogia

Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.15
cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2

poz.25 m2 562,000
RAZEM 562,000

27
d.1.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.25 m2 562,000
RAZEM 562,000

28
d.1.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.25 m2 562,000
RAZEM 562,000

29
d.1.4

KNR AT-03
0301-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 6 cm wg.
WT-2

m2

poz.25 m2 562,000
RAZEM 562,000

30
d.1.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.25 m2 562,000
RAZEM 562,000

31
d.1.4

KNR AT-03
0302-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;wg.
WT-2

m2

poz.30 m2 562,000
RAZEM 562,000

1.5 Chodniki
32

d.1.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV

m2

994 m2 994,000
RAZEM 994,000

33
d.1.5

KSNR 6
0109-02
analogia

Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.12
cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 35323 Użytkownik: Krzysztof Kwoka



ul. Braterstwa Broni PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.32 m2 994,000

RAZEM 994,000
34

d.1.5
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.32 m2 994,000
RAZEM 994,000

35
d.1.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.32 m2 994,000
RAZEM 994,000

36
d.1.5

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 4 cm wg.
WT-2

m2

poz.32 m2 994,000
RAZEM 994,000

37
d.1.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.32 m2 994,000
RAZEM 994,000

38
d.1.5

KNR AT-03
0302-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;wg.
WT-2

m2

poz.37 m2 994,000
RAZEM 994,000

1.6 Przebrukowanie parkingu
39

d.1.6
KSNR 6
0109-02
analogia

Warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 (z beto-
niarni) gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2

2375 m2 2 375,000
RAZEM 2 375,000

40
d.1.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

poz.39 m2 2 375,000
RAZEM 2 375,000

1.7 Roboty wykończeniowe
41

d.1.7
KSNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

42
d.1.7

KSNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne średnie szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

43
d.1.7

KSNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

44
d.1.7

KSNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - demontaż słupków szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

45
d.1.7

KNR AT-04
0203-01

Oznakowanie poziome nawierzchni na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe

m2

123,13 m2 123,130
RAZEM 123,130

46
d.1.7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza w gruncie kat. I-IV m2

526 m2 526,000
RAZEM 526,000

47
d.1.7

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 -  o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.46 m2 526,000
RAZEM 526,000

48
d.1.7

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie  z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm m2

4620 m2 4 620,000
RAZEM 4 620,000

49
d.1.7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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50

d.1.7
KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

51
d.1.7

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

1.8 Kanalizacja teleinformatyczna 
52

d.1.8
ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
02

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykona-
nym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2
rury w warstwie

m

954 m 954,000
RAZEM 954,000

53
d.1.8

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykona-
nym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 ru-
ra w warstwie

m

505 m 505,000
RAZEM 505,000

54
d.1.8

ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt ka-
tegorii III

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

55
d.1.8

ZN-97/TP S.
A.-039 0206-
02

Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, kanalizacja wtórna,
sprężarka, rury Fi 40 mm

odcinek

1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 35323 Użytkownik: Krzysztof Kwoka


