SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

1 CZESC OGOLNA.
1.1 Nazwa zamowienia.

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA OSIEDLU ORZESZKOWEJ
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
ADRES BUDOWY: UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 43, 22-400 ZAMOSC

DZ. NR 43/2, ARK. 39, OBREB 0001 ZAMOSC
066401_1.0001.AR_39.43/2, obreb Miasto Zamos¢

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem  niniejszej  Szczeg6towej  Specyfikacji  Technicznej sq  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru robét ziemnych.

W zakres tych robét wehodza;

Wykopy.

Wykonywanie korytowania i profilowania koryta.

UtozZenie warstwy geosyntetykow na dnie wykopu

Wykonanie podktaddw.

Wykonanie zasypek.

Humusowanie terenu.

Transport gruntu.

Wykonanie nawierzchni trawiastej
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1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
a. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.
b.  Usuniecie i wywiezienie nadmiaru gruntu /gruzu, destruktu/ z terenu budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

21 Materiaty do wykonania robét ziemnych.

1. Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepujg

2. Grunt rodzimy lub z dokopu

3. Pospotka — kruszywo naturalne o wielko$ci ziaren do dmax=32mm

4. Geowtdknina — wykonana z polipropylenu, iglowana, wytrzymato$¢ na rozcigganie>15kN/m

5. Do wykonania zasypek i podsypek, profilowania terenu o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie,
mozna stosowa¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. charakteryzujacy sie co najmniej:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik roznoziarnistos$ci U>5,

- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 — k >5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.



6. Elementy do oznakowania rob6t ziemnych:
Pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

- Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania, powinny mie¢ Srednice
od 0,15do 0,20 m idtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

- Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo$ci okoto 0,30
m.

7. Humus organiczny.

8. Nasiona traw wielogatunkowych.

2.2  Wymagania zwiazane z przechowywaniem i transportem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedace nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrddet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL OZONA JAKOSCIA.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogdlnych okreslonych w

STWIORB.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu do:

- mechanicznego odspajania i wydobywania gruntu,

- recznego odspajania i wydobywania gruntow,

- narzedzi lub sprzetu zageszczajacego.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych okre$lonych w STWIORB.
Materialy nalezy umie$cic réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

51  Prace przygotowawcze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ lub zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2  Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ lub zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie / o ile takie instalacje i uzbrojenie wystepuije/.
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Prace rozbidrkowe obejmuja:
Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska wraz z podbudowa bez wzgledu na rodzaj i wymiary materiatu.
Demontaz istniejacych koszy do koszykowki
Posegregowanie materiatow i utoZzenie w stosy,
Usuniecie gruzu z terenu robét.
Miejsce wywiezienia materiatow z rozbiérki ustali¢ z Zamawiajacym.

. Wywéz materiatéw z rozbiérki:

Materiat z rozbidrek posegregowaé na typy powstatych odpadéw z uwzglednieniem materiatéw przewidzianych do
wtornego wykorzystania.

Materiaty przewidziane do wtdrnego uzytku sktadowa¢ oddzielnie.

Zabrania sie sktadowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych.

Miejsce rozbidrek oczysci¢ z resztek materiatow.

Posegregowany materiat z rozbidrki i wykopow zatadowa¢ na $rodek transportu i wywiez¢é w miejsce jego utylizacji lub
wtornego wykorzystania.

Teren uprzatna¢ do stanu z przed rozpoczecia robét.

Transport gruzu i gruntu prowadzi¢ $rodkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami uniemozliwiajacymi
zanieczyszczenie drog.

. Roboty pomiarowe.

Wyznaczenie osi, punktéw gtéwnych i przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi taw betonowych,
nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi taw betonowych nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1
metr.

Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii planowanego
obiektu. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi fundamentéw poprzecznych lub kolejnych przekrojow
poprzecznych (ciggdw jezdnych).

. Wykonanie wykopdw i profilowanie koryta.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy dokonaC sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z
projektowymi poprzez:

sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

sprawdzenie istniejacego uzbrojenie terenu,

Wykonanie wykopow.

a) Ze wzgledu na niewielkie zagtebienie, wykopy mozna wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami o
nachyleniu 1:1

b) W pasie terenu przylegajacym do gorej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych.

c) Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

d) Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

e) Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza do 5cm.

f)  Pogtebienie wykopu do poziomu drenazu wykonac jedynie w migjscu uktadania rur drenazowych.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu posadowienia
elementéw obiektu, nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.



Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw.

5.7. Utozenie warstwy separacyjnej z geowtokniny.

Geowtokniny uktada¢ wzdiuz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50cm, ewentualnie tgczac pasma. Aby zapobiec
przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U lub chwilowo
obcigzyé. Zasypywanie powinno nastepowaé od czota na utozony materiat, po czym zasypka rozktadana jest na cate]
szerokosci powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie. Pasma nalezy uktadaé
dachéwkowo, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu. Niedopuszczalny jest ruch na materiale
geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki 20cm. Za zgodq Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdow
kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napigcie materiatu, dzieki czemu lepie]
przeciwdziata ona odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka. Sposob wykonania nasypu powinien byé
zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej.

5.8. Wykonanie podsypek, warstw filtracyjnych i nasypéw — podktadow.

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania zasypki i warstwy filtracyjnej po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Uktadanie warstwy filtracyjnej powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

3. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

4. Uktadanie warstwy filtracyjnej nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci max
25¢m.

5. Calkowita grubos¢ warstwy filtracyjnej wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

6. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniegjszy od 1s=0,98.

9. Humusowanie terenu.
Transport w strefie roboczej i zgromadzenie dostatecznej ilosci humusu.
Spulchnienie gruntu na gteboko$¢ 2 cm.
Pokrycie humusem gr. minimum 10 cm ztozong ptaszczyzne terenu.
Obsianie terenu z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni. llos¢ materiatu siewnego winna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta.
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5.10 Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp i rowow oraz nawierzchni wewnatrz biezni trawg nalezy wykonywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.4. Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.5. Kontrola jakos$ci materiatow.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

6.6. Kontrola jakos$ci wykonania robot.

Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie PN-B-06050:1999:

1. Kontrola wykonanych rozbidrek

- doktadnos¢ wykonania rozbiorek,

- prawidtowo$¢ segregaciji powstatych odpaddw,
uprzatniecie miejsca po dokonanych rozbidrkach,

2. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiatow

- prawidtowo$¢ segregaciji materiatdw z rozbiorek,

- prawidtowo$¢ zatadunku i wywozu ,

- miejsca wywozu,

- stopnia uprzatniecia terenu.

3. Kontrola wykopdw winna obejmowac:



- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podiozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
4. Kontrola wykonania podktadu winna obejmowac:
stan wykopu przed zasypaniem,
- materialy na podktad,
- grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw podktadu,
- sposob i jakoS¢ zageszczenia,
- prawidtowo$¢ uprzatniecia terenu.
5. Kontrola wykonania zasypki winna obejmowac:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materialy do zasypki,
- grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob i jako$¢ zageszczenia,
- prawidtowo$¢ uprzatniecia terenu.
6. Kontrola wykonania humusowania z obsianiem winna obejmowac:
materiaty do humusowania,
- grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw humusu,
- sposob i jako$¢ zawatowania,
- prawidtowos$¢ spadkow i réwno$¢ ptaszczyzn.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznoSci
$wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Odbioru obudowy rodlinnej dokonuje sie w okresie po 6
miesigcach od petni wschoddéw do12 miesiecy po obsiewie. taczna powierzchnia miejsc niezadarmionych nie moze byé
wieksza niz 2%, a pojedyncze miejsce niezadarnione nie powinno przekracza¢ 0,2m2. Sprawdzi¢ nalezy czy nie wystepujq
wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy. Jezeli poréwnanie wynikéw badan z wymaganiami daje wynik negatywny,
stwierdzong usterke nalezy usunaé i wykona¢ ponownie badania kontrolne.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB i umowie z
Wykonawca,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.

Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejszg Specyfikacjq jest:

- m3—wykopy, zasypki, transport gruntu,

- m2-humusowania, podktady

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWIORB i umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.4.  Normy.

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

6. PN-91/B 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

7. PN-91/B 06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne (Zmiana Az1)



8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenarskich.

10.5.  Inne dokumenty.
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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