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i

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC BUDOWLANA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

,,Lermomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w Zamosciu”

adres: ul. H. Jana Zamoyskiego 4a, 22-400 Zamos¢, dziatka nr 102/9

Obrgb: 1 Miasto Zamos¢.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z realizacja Termomodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 15 w Zamos$ciu. Dla ocieplenia $cian zewngtrznych budynku przyjeto
tzw. metode ETICS stanowigca kompletny system ocieplen — zestaw wyrobow dla
ktorego wydano (zamiennie): krajowa Aprobate Techniczng (AT), Europejska
Aprobate Techniczng (ETA), Krajowa Oceng Techniczng (KOT), Europejska Oceng
Techniczng (ETA) zwanych w dalszej czeSci specyfikacji dokumentacija
dopuszczeniowy.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwos$ci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowos$ci wykonania
poszczegolnych robot. Wszelkie parametry techniczne pojedynczych materialow jak 1
roOwniez systemu ocieplen (zestawu wyrobow) okreslone w przedmiotowej
specyfikacji musza znajdowac¢ potwierdzenie w dokumentacji dopuszczeniowej a
wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy, typu, rodzaju oprocz styropianu ktory
powinien spetia¢ wymagania zawarte w dokumentacji dopuszczeniowej oraz
wymagania postawione w projekcie termomodernizacji i specyfikacji.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
termomodernizacyjnych 1 remontowych zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania i obejmuja:

- ocieplenie stropodachu,

- ocieplenie $cian zewnetrznych

- wymiang stolarki okiennej,

- wymian¢ drzwi zewnetrznych

oraz wykonanie koniecznych rob6t dodatkowych przy termomodernizacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
kosztorysem, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajagcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w

Grudzien 2025 r. 4



Zamawiajacy: Miasto Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamo$¢
Przedsigwzigcie : ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w Zamosciu”

poszczeg6lnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Dane okreslone
w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu. Cechy materiatow
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku
gdy materialy lub roboty nie s3 w peli zgodne ze specyfikacja techniczng i wptyngto
to nie zadawalajaco na jako$¢ robot, to takie materialy i roboty nie moga by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajagcego projekcie organizacji placu

budowy, zaplecza i rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: os$wietlenie, wygrodzenie stref,

tablice ostrzegawcze, dozor mienia i inne $srodki niezbg¢dne do ochrony robét, ludzi i

sprzetu. Koszt zabezpieczen i1 dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej

zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie

srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdOw wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami,

- materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm  zanieczyszczenia  powietrza  pylami  gazami,
przekroczeniem norm halasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i

powierzchniowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi

przepisami na terenie zaplecza budowy, W pomieszczeniach socjalno -
administracyjnych i1 magazynowych, w maszynach i1 pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng
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wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego
oddziatywania materialu na srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiladz do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw.
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robo6t uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekty 1 budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas
do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rdéwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamdéwieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45320000-6 Roboty izolacyjne
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45324000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
réwnowazne z normami obligatoryjnymi obowigzujagcymi w Polsce /Rozporzadzenie
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94
poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbiorow robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg 1 Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne
z kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w

gatunku biezaco produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosc¢

do robdt. Miejsca czasowego skltadowania materialdéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.
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2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materialami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji,

wedhig zasad niniejszej specyfikacji, sa:

Do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych budynku nalezy stosowaé nastepujace

materialy spelniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materialtdow powinna by¢

dostarczona na budowe¢ z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodnos$¢ z

wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.10.

Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3.1. Plyty styropianowe i welna mineralna

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian nalezy stosowaé plyty frezowane

styropianowe typu fasada rodzaju EPS 70-032, co najmniej klasy E reakcji na ogien

wg PN-EN 13501-1+A1:2010, odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wg.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. DZ.U. 75, poz.

690, odpowiadajace nastgpujagcym wymaganiom:

- Styropian EPS 70-032 o wspoltczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032W/m’K,

- wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000mm +3%, grubo$¢ zgodna z projektem
budowlanym ocieplenia

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokoéw,

- krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wylaman,
profilowane na zaktad

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie silg prostopadla do powierzchni nie mniej niz 80kPa
dla kazdej probki

Pozostale wymagania dla plyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN

13163:2004/AC:2006.

Piyty styropianowe powinny by¢ okreslone w dokumentacji dopuszczeniowej

jednoznacznie co do rodzaju jako styropian tzw. grafitowy lub bialy z uwagi na

istotne rdéznice pomi¢dzy nimi. Ponadto powinny spetnia¢ wymagania zawarte w

dokumentacji dopuszczeniowej w zakresie parametrow wytrzymalosciowych jak i

geometrycznych w tym powinny by¢ dopuszczone potaczenia plyt na tzw. zaktad.

Klasyfikacja ogniowa wydana dla systemu ocieplen powinna uwzglednia¢ styropian

grafitowy o grubosci do 35cm. Wymaganie ma zabezpieczy¢ mozliwo$¢ miejscowego

wystepowania grubo$ci termoizolacji wigksza niz projektowana z uwagi na

przenikalnos$¢ termiczng przegrody (np. wyrOwnanie w czesci cokolowej elewacii itp.)

Uwaga!

- Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co

najmniej dwoch miesigcy od wyprodukowania.

- Plyty styropianu grafitowego nalezy zabezpieczy¢ emulsja izolacyjng do plyt

styropianowych grafitowych.

- wehla mineralna granulowana o wspotczynniku przewodnos$ci cieplnej Ao =
0,045W/m’K do izolacji stropodachu wentylowanego,

- Styropian EPS 70-040 o wspolczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040W/m’K,
do izolacji stropodachu nie wentylowanego

2.3.2 Siatka zbrojaca (tkanina zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ nast¢pujaca siatke zbrojaca:

a/ siatke z widkna szklanego jako podstawowa o gramaturze min 145g/m’ max

160g/m> i siatke o gramaturze min 195g/m’ max 340g/m’ dla systemu

wzmacniajacego — umozliwiajgce otrzymanie odpornosci wykonanego tynku na

Grudzien 2025 r. 8



Zamawiajacy: Miasto Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamo$¢
Przedsigwzigcie : ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w Zamosciu”

uderzenia ciatem twardym 100J (cokot budynku i §ciany parteru i pierta) i spehiajace
nastgpujace wymagania:
- wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7mm w drugim kierunku,
- sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci Scm wzdluz watku 1 osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN,
- siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporng dyspersja tworzywa
sztucznego,
- siatka powinna mie¢ czytelne logo systemodawcy w celu identyfikacji na kazdym
etapie realizacji,
- pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.
Dokumentacja dopuszczeniowa powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ zastosowania w
systemie ocieplen podwojnej warstwy siatki w warstwie zbrojonej w czgsci cokotowe;j
1 parterowej budynku.
2.3.3 Kleje i masy klejace (zaprawy klejace)
Do przyklejania plyt styropianowych do podloza nalezy stosowaé nastgpujace kleje 1
masy klejace:
- Uniwersalna zaprawa klejaca do styropianu posiadajaca Aprobate Techniczng ITB
Masa klejaca (zaprawa klejaca) do przyklejenia styropianu powinna osigga¢ min.
przyczepno$¢ do  styropianu  grafitowego oznaczong w  dokumentacji
dopuszczeniowej na poziomie 0,08 MPa w okresie po ktérym dostawca systemu
ocieplen przewiduje rozpoczecie mocowania mechanicznego termoizolacji.
Wymaganie ma zabezpieczy¢ mozliwos$¢ uszkodzenia polaczenia klejowego podczas
zamocowania mechanicznego.
Masa klejaca (zaprawa klejaca) stosowana do przyklejenia styropianu powinna by¢
cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie.
Przyczepno$¢ zaprawy klejacej, [MPa]:
) do betonu:
- w warunkach suchych > 0,8
b) do styropianu grafitowego:
- w warunkach suchych > 0,08
Do przyklejania siatki do ptyt styropianowych nalezy stosowaé nastepujace kleje 1
masy klejace:
- Uniwersalna zaprawa klejaca do zatapiania siatki wzmocniong widknem szklanym
posiadajaca Aprobate Techniczng ITB — coko6t budynku
- Przyczepnos¢ zaprawy klejacej, [MPa]:
) do betonu:
- w warunkach suchych > 0,60
b) do styropianu grafitowego:
- w warunkach suchych > 0,10
Dokumentacja dopuszczeniowa musi uwzglednia¢ badania przyczepno$ci zapraw
klejacych do przyklejenia styropianu i wykonania warstwy zbrojonej dla
styropianu biatego 1 grafitowego odrgbnie.
2.3.4 Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podloza
— Do mocowania izolacji termicznej do podloza majac na uwadze grubo$¢ warstwy
docieplenia nalezy bezwzglednie stosowac:
a) Do mocowania do $cian budynku: uniwersalne taczniki wkrecane o $rednicy
facznika 8mm do montazu zaglebianego z zaslepka ze styropianu grafitowego i
stalowg $ruba o napgdzie TORX T30 w ilosci 6sztuk na 1m2. Dhugos$¢ tacznikow
1=245mm.
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b) W narozach wypuktych $cian budynku na szeroko$ci min. 100cm dodatkowo
stosowa¢ uniwersalne Iaczniki mechaniczne o $rednicy tacznika 8mm do montazu
powierzchniowego z zatyczka i1 stalowg $ruba o napgdzie TORX T30 (oraz
wzmocnienie z tkaniny) w iloéci 4sztuk na 1m’. Dlugo$é facznikéw 245mm.
Laczniki musza posiada¢ Aprobat¢ na zamocowanie facznika przy minimalnej
grubosci podloza 40mm oraz posiada¢ mozliwos¢ kontroli poprawnosci
zakotwienia. Stosowane laczniki mechaniczne musza posiada¢ dokumentacje
dopuszczeniowg do stosowania w budownictwie tj. Europejska Aprobate
Techniczng oraz (zamiennie) Aprobate Techniczng ITB.

2.3.5 Emulsja zabezpieczajaca do plyt styropianowych

Dokumentacja dopuszczeniowa oraz klasyfikacja ogniowa systemu ocieplen musi

uwzglednia¢é mozliwo$¢ zastosowanie na powierzchni plyt styropianowych bialej

emulsji zmniejszajacej absorbcje promieniowania stonecznego. Wymaganie ma

zabezpiecza¢ mozliwo$¢ oddzialywania promieniowania slonecznego na $wiezo

przyklejone plyty styropianu grafitowego.

2.3.6 Podklad tynkarski

Do zagruntowania warstwy zbrojonej po jego wyschnigciu nalezy stosowaé podktad

tynkarski wg. przyjetego systemu.

2.3.7 Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej (warstwy wykonczeniowej) przy ociepleniu

$cian zewnetrznych budynku nalezy zastosowac tynk silikonowy barwiony w masie o

fakturze kasza (baranek) i granulacji okoto 1,5mm na podkiadzie oraz tynk

mozaikowy.

2.3.7 Farba silikonowa

Elementem systemu musi by¢ farba silikonowa. Obecno$¢ farby w zestawie objetym

dokumentacja dopuszczeniowa gwarantuje zachowanie klasyfikacji NRO nawet po

pomalowaniu renowacyjnym lub zmieniajagcym kolor co istotne z punktu widzenia

gwarancji oraz bezpieczenstwa pozarowego. Podsumowujac system ocieplen

powinien posiada¢ klasyfikacje ogniowa NRO jako zestaw wyrobow z farba

silikonow3 i bez farby.

2.3.8. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy np. przy

osciezach okien, drzwi balkonowych i narozach budynku powinny by¢ wykonane z

blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

2.3.9 Welna mineralna

Do wykonania ocieplenia stropodachu zastosowaé welng mineralng granulowang,

niepalng grubosci 23cm o wspolezynniku przewodzenia ciepta A = 0,045W/m’K,

Uwaga!

Dopuszcza si¢ zastosowanie kazdego systemu ocieplenia jezeli Wykonawca przedlozy

jaki system zamierza zastosowaé, w tym aktualng dokumentacj¢ dopuszczeniowg

(zamiennie) tj. Krajowa Aprobate Techniczng (AT), Europejska Aprobate Techniczng

(ETA), Krajowa Ocene Techniczng (KOT) Europejska Ocene Techniczng (EOT),

deklaracj¢ zgodnosci oraz karty techniczne dotyczace materialow bedacych

sktadnikami systemu. Elementy systemu musza by¢ wyrdznione w klasyfikacjach

ogniowych systemu. Brak powyzszych danych uniemozliwi ocen¢ wartosci

technicznej systemu a tym samym oceng oferty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Grudzien 2025 r. 10



Zamawiajacy: Miasto Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamo$¢
Przedsigwzigcie : ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w Zamosciu”

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu
bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
warunkach umowy. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdInych robodt:

- samochod samowyladowcezy 5t,

- samochod dostawczy o fadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochéd skrzyniowy do 5 t

- Rusztowania ramowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci
przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie
na biezaco 1 na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami  specyfikacji  technicznej.  Nastgpstwa  jakiegokolwiek  blgdu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidlowos¢.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy robot ociepleniowych:

Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie w realizacji ocieplen metoda ETICS
udokumentowang o$wiadczeniem systemodawcy w jakim skfada oferte. Powinien
zlozy¢ promes¢ gwarancyjng na 5 lat podpisana przez systemodwce oraz powinien
posiada¢ aktualny dokument upowazniajacy go do wykonywania robot w systemie
ociepleniowym zawartym w ofercie — rodzaj certyfikatu, rekomendacji, licencji
podpisany przez Systemodawcg.

5.1.1 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robodt i
kontroli materiatow dostarczonych na budowg¢ lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosSciowych okreslonych w
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specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad ostatnig kondygnacja wykona¢ welna
mineralng granulowang o grubo$ci min. 23cm (po stabilizacji). Wetna mineralna
granulowana o wspétczynniku przewodnosci cieplnej Ai o = 0,045W/m’K. Ocieplenie
welng mineralng granulowang wykona¢ metoda wdmuchiwania pneumatycznego
poprzez otwory montazowe w plytach dachowych. Ocieplenie stropodachu tacznika
na wierzchu konstrukeji styropianem EPS 200-040 dach/podloga grubosci 20cm o
wspolezynniku przewodnosci cieplnej Aizor, = 0,040W/m’K.

5.3 Ocieplenie Scian zewne¢trznych

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych budynku w systemie ETICS
(bezspoinowy system ocieplen — BSO, technologia ,lekka mokra”) styropianem
grubosci 14cm. Styropian EPS 70-032 grafitowy o wspodlczynniku przewodnosci
cieplnej Ao, = 0,032W/m’K, metoda bezspoinowa, z wykoficzeniem z tynku
silikonowego. Sciany cokotu wykonczone tynkiem mozaikowym.

Ocieplenie wykona¢ metoda lekka-mokra na zasadach okre$lonych w pkt.5 opisu
technicznego Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Technicznego.

5.4. Docieplenie zewnetrznych Scian cokolu

Sciany cokolu powyzej terenu nalezy przygotowa¢ pod wykonanie docieplenia
poprzez dokfadne ich zmycie, $ciany ponizej terenu poprzez skucie istniejacych
tynkoOw, a nastgpnie wykonanie nowych tynkow uzupehiajacych zewngtrznych
cementowo-wapiennych kat.Il. W miejscach odkrytych $cian przyziemia ponizej
terenu wykonac takze izolacje przeciwwilgociowa z powlokowych mas bitumicznych.
Docieplenie $cian cokolu i §cian przyziemia ponizej terenu (na wysokosci 120cm)
wykona¢ styropianem grafitowym grubosci 14cm o wspolczynniku przewodnosci
cieplnej Ao, = 0,032W/m’K metoda lekka-mokra na zasadach okre§lonych w pkt.5
niniejszego opracowania. Na $cianach przyziemia ponizej terenu wykona¢ dodatkowo
izolacje ze wzmocnionej izolacyjnej folii kubetkowej, zabezpieczajacej wykonana
izolacje cieplng przed jej uszkodzeniem.

Przelozenie opaski odwadniajaca (zwigzane z projektowanym ociepleniem $cian
cokotow) wokot budynku projektuje si¢ z kostki brukowej wibroprasowanej na
podsypce piaskowej grubosci 4cm i1 podbudowie z piasku grubosci 10cm. Zachowac
min. 2% spadek opaski odwadniajacej od budynku. Wykona¢ réwniez wymiane
obrzezy trawnikowych na nowe betonowe wibroprasowane.

5.5. Stolarka okienna

Istniejaca starg stolarke okienng z uwagi ze nie spelnia wymagan normy ,,Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia” nalezy zdemontowaé. W otworach
zamontowac (wg zestawienia w projekcie) nowa stolarke okienng energooszczedng z
wysokoudarowego 1 wielokomorowego PCV. Nowe okna o wspdlczynniku
przenikania ciepta U < 0,9 W/m’K.

Okna szklone szybami bezpiecznymi, dodatkowo okna nr 13 (nr wg. zestawienia) w
dolnej nie otwieranej czesci szklone szybami o podwyzszonej wytrzymato$ci min. P4.

Ramy okienne nowych okien od zewnatrz w kolorze grafitowym, za§ od wewnatrz w
kolorze biatym. Przy skrzydlach pojedynczych kierunek otwierania na $ciang
(uzgodni¢ z Uzytkownikiem.) W pomieszczeniu zmywalni 1/23 (1 x okno nr 11)
dolna czg$¢ szyb w oknie matowa. Na wymienianych oknach zamontowa¢ nawiewniki
higrosterowane akustyczne z okapem. W oknach nr 08, 09, 10, 11, 12 1 13

Grudzien 2025 r. 12



Zamawiajacy: Miasto Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamo$¢
Przedsigwzigcie : ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w Zamosciu”

zainstalowa¢ bezpieczny mocowany do $ciany mechanizm uchylania goérnych okien.
We wszystkich oknach od wewnatrz, nad grzejnikami zamontowa¢ nowe parapety
aglomarmurowe grub. 3cm, krawedzie parapetow bezpieczne, zaokraglone. Parapety
pod okna nr 12 osadzi€ na min. 85cm (gbéra parapetu) po wczesniejszym
podmurowaniu $ciany.

Uwaga!

Kazdorazowo przed zlozeniem zamoOwienia na wykonanie stolarki okiennej oraz
parapetow nalezy sprawdzi¢ wymiary na budynku.

Uwaga!

Kazdorazowo przed zlozeniem zamdéwienia na wykonanie stolarki okiennej sprawdzi¢
wymiary na budynku.

5.6 Stolarka i Slusarka drzwiowa

Istniejacg starg stolarke i1 $lusarke drzwiowa zewngtrzng z uwagi ze nie spelnia
wymagan normy ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia” nalezy
zdemontowa¢. W otworach zamontowaé (wg zestawienia w projekcie) stolarke
drzwiowg aluminiowa. Nowe drzwi zewngtrzne o wspoiczynniku przenikania ciepta U
< 1,3W/m’K. Drzwi szklone szybami bezpiecznymi o wytrzymatosci min. P4. Drzwi z
profili aluminiowych cieptych. Drzwi wyposazone w pochwyt rurowy, zamek
rolkowy, zamek dodatkowy i samozamykacz. Zamki w drzwiach patentowe z
mozliwos$cig otwierania od wewnatrz bez uzycia klucza. Ramy drzwiowe zewngtrzne
i wewnetrzne malowane proszkowo na kolor grafitowy. Drzwi wejSciowe do
budynku majg by¢ dostosowane dla 0séb niepelnosprawnych.

Uwaga!

Kazdorazowo przed zlozeniem zamdwienia na wykonanie stolarki 1 $lusarki
drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary na budynku.

4.6 Oslony grzejnikow

Po wymianie instalacji c.o0. 1 grzejnikdw zgodnie z wytycznymi projektu i specyfikacji
cz. sanitarna nalezy na nich zamontowa¢ nowe oslony ktére maja zapewniaé
bezpieczenstwo (ochrona przed poparzeniami i urazami) poprzez zakrywanie calego
kaloryfera (z gory, z bokdw), ostony maja by¢ wykonane z materialow trudnopalnych
i posiada¢ atesty. Ostony musza by¢ dostosowane do nowych parapetéw i
kaloryferow. Ostony musza mie¢ otwory dla swobodnej cyrkulacji ciepta, mie¢
zaokraglone krawedzie, by¢ trwale, tatwe do czyszczenia i zapewnia¢ dostep do
zaworow. Kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

5.8. Orynnowanie

Nalezy zdemontowac istniejace rury spustowe. Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé
rury spustowe na wczesniej przygotowanych wspornikach. Uwaga! Wsporniki do
mocowania rur spustowych mocowa¢ do $cian budynku przed wykonaniem klejenia
styropianu. Nalezy wymieni¢ takze zeliwne rury spustowe wraz z osadnikiem i
syfonem (odtwarzajac stan istniejacy rur spustowych).

W celu prawidlowego odprowadzenia wody z dachu budynku pofaczenia rynien z
rurami spustowymi wykona¢ za pomoca ,.zbiorniczkdw”. Zbiorniczki wykonaé z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm. Zbiorniczki majg by¢
wykonane z blachy w takim samym kolorze jak istniejace rury spustowe.

5.9 Wykonanie nowych obrdébek blacharskich i kratek wentylacyjnych
Wykonujac nowe obrobki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
grubosci 0,50mm) podokiennikéw nalezy je dostosowaé do nowych grubosci $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢
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wykonane w taki sposob aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
opadowej.

Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
plyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich zwraca si¢ poza tym szczegdlng uwage , ze
powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245 , a w szczegdInosci z pkt. 2.3.4.
blachy nie nalezy klas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materialy zawierajace siarke w zwigzku z tym nalezy pod blache
polozy¢ jako izolacj¢ warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

Kratki umiejscowione w $cianach zewngtrznych budynku wymieni¢ na nowe stalowe
ocynkowane zachowujac oryginalne wymiary kratek.

5.10. Instalacja odgromowa

Na budynku zdemontowa¢ istniejace prety stalowe instalacji odgromowej, na $cianach
zewngtrznych 1 kominach wentylacyjnych a nastgpnie wykona¢ nowa instalacjg
odgromow3a zgodnie z wytycznymi projektu i specyfikacji cz. elektryczna.

5.11 Roboty remontowe zewnetrzne — koszty niekwalifikowane

W ramach rob6t remontowych zewnetrznych nalezy:

5.11.1 Balustrady zewng¢trzne — koszt niekwalifikowany

Zdemontowa¢ wszystkie istniejace balustrady stalowe produkcji warsztatowej i1
zamontowacé nowoczesne systemowe balustrady aluminiowe proszkowo malowane na
kolor grafitowy. Nowe balustrady z pochwytami, wypetienie ponizej pochwytow z
pretow prostych w ukfadzie pionowym, spehiajace warunki techniczne dotyczace ich
wysokosci stabilno$ci 1 przeswitow pomiedzy szczeblami. Balustrade schodéw
zaplecza kuchennego montowac¢ do boku plyty schodéw i podestu. Wyglad balustrad
dla wszystkich wejs¢ jednolity.

5.11.12 Remont podjazdu dla niepelnosprawnych — koszt niekwalifikowany
Wykonaé¢ remont podjazdu dla niepelnosprawnych poprzez odczyszczenie elementow
malowanych stalowych, nast¢pnie zabezpieczenie przeciwkorozyjne i pomalowanie na
kolor grafitowy.

5.11.13 Sciany schodéw i murkéw — koszt niekwalifikowany

Odbi¢ tynki zewnetrzne (okladziny) na $cianach schodéw i1 murkach studzienek
doswietlajacych okna piwnic. Zdemontowa¢ takze nakrywy murkéw studzienek
doswietlajacych okna piwnic. Na $cianach schodow i studzienek doswietlajacych
dokona¢ wszelkich niezbednych napraw a nastepnie naklei¢ siatke wzmacniajaca i
wykona¢ wyprawe z tynku mozaikowego w kolorze wyprawy cokolowej. Wykona¢
nowe nakrywy murkow z plytek ceramicznych odtwarzajac stan istniejacy.

5.11.14 Remont wejscia do budynku — koszt niekwalifikowny

Nalezy wykona¢ gruntowny kompleksowy remont wej$¢ do budynku. Na schodach
glownych wejsciowych zdemontowac istniejace okladziny z ptytek ceramicznych. Na
schodach pozostatych sku¢ istniejaca okladzing lastrykowa. Po wykonaniu
wyréwnania powierzchni schodow i podestow oraz wykonaniu koniecznych napraw,
uzupetnien i odbudowy powierzchni wykona¢ okfadziny schodow i podestow z plytek
gresowych wysoko antyposlizgowych min. R11 do zastosowan na zewnatrz budynku,
stopnice systemowe wysoko antyposlizgowe z dedykowanymi antyposlizgowymi
ryflami — kolor gresu granit grafitowo — szary.

Po wczesniejszym oczyszczeniu 1 zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonad
malowanie olejne rur stalowych wejscia glownego w kolorze grafitowym.
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Wymieni¢ stare pokrycie zadaszenia wejscia gldwnego na nowe pokrycie z blachy
trapezowej T40 grubosci 0,5mm wraz z wykonaniem wszystkich niezbednych
obrdobek i mocowan. Blacha trapezowa w kolorze grafitowym.

5.12 Roboty remontowe dachu — koszt niekwalifikowany

Istniejace nasady stalowe kominow wentylacyjnych malowa¢ dwukrotnie farbg do
ftalowa

Wykona¢ nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
modyfikowanej SBS. Wykona¢ takze obrobki z papy jw. komindéw, kosza i murow
ogniowych. Réwniez dokona¢ wymiany pokrycia i obrobek blacharskich daszkow
wejsciowych bocznych.

Osadzi¢ nowy wylaz dachowy 86x87 z szyba bezpieczng hartowang po uprzednim
zdemontowaniu istniejagcego wylazu drewnianego (zly stan techniczny).

5.13 Rolety zewng¢trzne okien — koszt niekwalifikowany

W oknach oznaczony w projekcie litera,,R” tj. na oknach strony potludniowej budynku
w salach zabawowych oraz na oknach od strony pdiocnej w pomieszczeniach
technologicznych, kuchennych, w miejscach oznaczonych na rzucie poszczego6lnych
kondygnacji w oknach literg ,,R” zamontowac rolety zewngtrzne — Zaluzje fasadowe
adaptacyjne przeciwsloneczne w pehi sterowane, automatyczne, elektryczne. Zaluzje
maja zapewni¢ ochron¢ przed nagrzewaniem, mozliwo$¢ regulacji $wiatla,
nowoczesny design. Zaluzje z mozliwosécia obrotu lameli o 180 stopni, kolor zaluzji
grafitowy. Zaluzje maja stanowi¢ komplet wraz z wszelkimi elementami systemu
zaluzji fasadowych adaptacyjnych, mi¢dzy innymi z zasileniem, silnikiem elektrycznym
1 jednostka sterujaca dla kazdego pomieszczenia umieszczong na $cianie umozliwiaja
w pelni bezpieczne regulowanie zacienienia okien. Po wykonaniu montazu nalezy
odtworzy¢, naprawi¢, pomalowa¢ uszkodzone w trakcie montazu i prowadzenia
zasilenia powierzchnie $cian.

5.14 Roboty remontowe pomieszczenia magazynu energii — koszt
niekwalifikowany

Pomieszczenie nr —1/13 nalezy przystosowa¢ do umieszczenia w nim magazynu
energii poprzez wykonanie remontu pomieszczenia, przetarcie tynkow, dwukrotne
malowanie w kolorze biatym, wykonanie nowych warstw posadzki wraz z oktadzing z
gresu w kolorze szarym. Nalezy wyku¢ istniejace drzwi wraz z o$cieznica, osadzi¢
nowe nadproze i wymieni¢ istniejagce drzwi wewngtrzne na nowe wraz zZ nowa
systemowa dedykowang o$cieznica. Nowe drzwi wewngtrzne maja mieé
wytrzymato$¢ E130. Kolor drzwi grafitowy. Drzwi wyposazy¢ w zamek patentowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnacé zalozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole
oraz jako$¢ materialow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robdt budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prob i ich czg¢stotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
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Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajagcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm
Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona powyzej 1 ktore spehiaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktéorych w/w dokumenty nie sa
wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty
okres$lajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny

by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika

Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdnych elementéw robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbioro6w robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czg$ciowych 1 koncowych,

- odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny

by¢ przedlozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

polisy ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robdt, protokoly z odbytych narad i

ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania elementu robdt stanowigcych odrebng
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catos¢. Obmiar robdt kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.
Odbior robot nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z
proéb oraz pomiarOw wymaganych przez obowijgzujace normy i przepisy oraz
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest
przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych mediéw czy urzadzen,
odbiér musi odbywac si¢ przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorow robot:
W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastgpujagcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbior pogwarancyjny.
8.2.1 Odbior robdt zanikajacych.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior powinien by¢é  przeprowadzony
niezwlocznie lecz nie p6zniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja
techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.
8.2.2 Odbior czesciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.
8.2.3 Odbior koncowy.
Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o
tym fakcie Zamawiajacego. Odbidér koncowy powinien nastagpi¢ w terminach
ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Zamawiajacego i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
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przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci robot ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja

zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych 1

ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupekniajacych i

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych

lub uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w

poszczegolnych elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan

dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.

Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokoét odbioru

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow
zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z

uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.

Dla robot podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkéw
PN-92/B-85010 Tkaniny szklane
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.
Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian
zewnetrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych
1 uzyteczno$ci publiczne;j
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych
pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.
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PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-N-18001:1999  Systemy zarzadzania bezpieczenstwem 1 higieng pracy.
Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (dz. U. Z 2004
1. Nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny spehia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1386).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108
p0z.953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71
p0z.838 z pdZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. 2 2003r. Nr 48 poz. 401)

Opracowat: mgr inz. Piotr Siejka
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