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Zalgcznik nr 8
do specyfikacji warunkoéw zamowienia
RIM.272.32.2026.MSZ

UMOWA Nr ...../2026 - PROJEKT

zawarta w dniu ..e.eeeeeenenennn. 2026 r. w Zamo$ciu pomiedzy

Miastem Zamos$¢, majacym siedzibe w Zamosciu, 22-400, Rynek Wielki 13, posiadajacym
NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czg¢éci umowy ,,Wykonawca”
wspolnie zwanych w dalszej czeéci umowy ,,Stronami umowy”
0 nastepujacej tresci:

§1
POSTANOWIENIA WSTEPNE

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 793)
pod nazwa: ,Modernizacja energetyczna budynkow na terenie MOF Zamos$¢” (znak
sprawy: RIM.272.32.2026.MSZ).

2. Inwestycja realizowana bedzie w ramach projektu ,,Modernizacja energetyczna budynkow
na terenie MOF Zamos¢”, z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego 2021-2027 (dalej tez ,,Program”); Dziatania 4.3 Wspieranie efektywnosci
energetycznej i energooszczgdnosci w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ
projektu 1-5); Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii oraz w ramach zadania
inwestycyjnego w Budzecie Miasta Zamo$¢ pod nazwa ,,Modernizacja energetyczna
budynkow na terenie MOF Zamos¢”.

§2
PRZEDMIOT | ZAKRES UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zaméwienia pod nazwa ,,Modernizacja
energetyczna budynkéw na terenie MOF Zamos$¢” (dalej tez ,,Inwestycja” Iub ,,Projekt”).
2. Inwestycja realizowana bedzie z podziatlem na koszty:
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1) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; tj. koszty:
a) kwalifikowalne,
b) niekwalifikowalne
2) w ramach $rodkéw wlasnych Zamawiajgcego — niekwalifikowalne.

3. Zakres podstawowy przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje
wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15, przy
ulicy Hetmana Jana Zamoyskiego 4a w Zamosciu, tj. wykonanie robdt w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji  iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, ktorych celem jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamosciu. Przedmiot zamdowienia obejmuje rowniez zakres
robot remontowych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.

4. Ze wzglgdu na zrdédla finansowania, zakres rzeczowy inwestycji realizowany bedzie,
rozliczany i fakturowany, w podziale na zrédta finansowania, jako:

1) Zakres rzeczowy z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego 2021-2027; Dziatania 4.3 Wspieraniec efektywnosci energetycznej
I energooszczednosci w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu
1-5), Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii oraz w ramach zadania
inwestycyjnego i obejmuje:

a) zakres rzeczowy finansowany w ramach Programu?, ktory obejmuje wykonanie

robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w specjalnosci instalacyjne;j

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m.in.:

— docieplenie $cian zewnetrznych oraz przegréd oddzielajacych przestrzenie
nieogrzewane, docieplenie $cian cokotu ponizej i powyzej terenu,

— docieplenie stropu oraz stropodachu nad tacznikiem,

— wymiang stolarki okiennej 1 drzwi zewng¢trznych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— Wwymiang rynien i rur spustowych,

— wykonanie nowych obrobek blacharskich, kratek wentylacyjnych,

— wymiang parapetow zewnetrznych 1 wewngtrznych,

— remont koszy studzienek okien w podpiwniczeniu,

— modernizacj¢ instalacji centralnego ogrzewania — kompleksowa wymiana
instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow (z obudowg)
| armaturg (zaworem termostatycznym oraz zaworem odcinajgcym na powrocie i
montazem zaworow podpionowych regulacyjnych i odpowietrzajacych pionow),

— modernizacj¢ i rozbudowe tablic rozdzielczych,

Y Pod pojgciem ,,Program” nalezy rozumieé program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, przyjety
przez Zarzgd Wojewodztwa Lubelskiego Uchwatq nr CXLVI/2773/2025 z dnia 22 lipca 2025 roku i zatwierdzony przez
Komisje Europejskq Decyzjg Wykonawczg nr C (2025) 4867 z dnia 14 lipca 2025 zmieniajgcq decyzje wykonawczq
nr C (2022) 8382 z dnia 24 listopada 2022 roku wraz z ewentualnymi pozniejszymi zmianami.
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b)

— modernizacj¢ o$wietlenia zewnetrznego 1 instalacji wewnetrznej budynku wraz
Z o$wietleniem z zastosowaniem zrddel swiatta w technologii LED,

— wymiang instalacji odgromowej,

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wraz z system zarzadzania energia
i instalacjg elektryczna,

zakres rzeczowy finansowany w ramach Programu, ktory obejmuje wykonanie

robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktore realizowane bedg jako prace

budowlane dodatkowe, ktora stanowiag koszt niekwalifikowalny w ramach programu

i obejmuje:

— wymiang istniejacej opaski z kostki betonowe;,

— roboty remontowe zewnetrzne m.in. roboty remontowe zadaszen wejsS¢
do budynku, przebudowa wejscia do budynku, remont podjazdu, schodoéw,
murkéw, wymiana balustrad schodow,

— roboty remontowe i modernizacyjne dachu, w tym obrébki komindw,

— wykonanie i montaz rolet zewnetrznych okien,

— przystosowanie pomieszczenia na magazyn energii,

— podmurowanie okien parteru,
zgodnie z opisem zawartym w projekcie techniczno-wykonawczym, ktory stanowi
zatgcznik nr 4a.

zakres rzeczowy finansowany wylacznie ze Srodkow wlasnych Zamawiajacego,

ktory obejmuje wykonanie robot, ktore nie zostaly ujete przez Zamawiajgcego

w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie. Zakres rzeczowy, o ktorych mowa

w zdaniu pierwszym, stanowi koszt niekwalifikowalny Zamawiajacego 1 obejmuje:

— malowanie i szpachlowanie $cian, sufitbw w pomieszczeniach sal dydaktycznych,
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, technicznych i pomieszczeniach bloku
kuchennego,

— wymiang podiog sal dydaktycznych i pomieszczen technicznych,

— wymiang drzwi wewngetrznych,

— remont wiaty Smietnikowe;,
zgodnie z opisem zawartym w projekcie techniczno-wykonawczym, ktory stanowi
zatacznik nr 4b.

2) Dodatkowo, przedmiot zamowienia obejmuje rowniez:

a)
b)
c)

d)

udzielenie gwarancji na cato$§¢ przedmiotu zamowienia, $wiadczenie serwisu

gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i biezacej konserwacji,

napraw¢ zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas

wykonywania robot,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej (3 egz,),

pokrycie kosztow zwigzanych z:

— urzadzeniem terenu budowy,

— wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem
i jej naprawy w przypadku uszkodzenia,

Strona 3z 52



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska * é‘ma{a/ zycie|

— dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

— usuni¢ciem ewentualnych niewypalow, niewybuchow i amunicji odkrytych
w trakcie robot,

— naprawg zniszczen 1 uszkodzen powstatych na skutek prowadzonych robot,
np. naprawg uszkodzen obiektow istniejagcych 1 zagospodarowania terenu
oraz usunigciem ewentualnych wyrzadzonych szkod,

— odtworzeniem drog i terendéw zielonych,

— uporzadkowaniem terenu budowy (przywrdcenie terenu prowadzonych robot
do stanu pierwotnego, tacznie z wykonaniem prac porzadkowych, wywozem
odpadow, $mieci na wysypisko z poniesieniem optat za ich skltadowanie
i utylizacje),

— wykonaniem wszelkich innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

5. W zakresie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zwraca uwagg, ze:
1) Dopuszcza mozliwo$¢:

a)

b)

wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy,

rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy ich wykonanie
bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku rezygnacji z wykonania czg$ci (elementow) przedmiotu umowy,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, tj. w przypadku zmniejszenia przez
Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac, zaniechania czesci dostawy, w sytuacji
uzasadnionej; podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia (pomniejszenia)
wynagrodzenia bgdzie wzajemnie uzgodniony, zmniejszony zakres prac budowlanych
potwierdzony przez inspektora nadzoru, i samego Zamawiajacego. Wynagrodzenie
ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wartosci prac wykonanych, maksymalna
Wysokos¢ zmian nie moze przekroczy¢ 15% wartos$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
wykonania robot dodatkowych, nieujetych w dokumentacji projektowej, w sytuacji
uzasadnionej okoliczno$ciami, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy zawieraniu
niniejszej umowy.

2) Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1, mogg by¢ wprowadzone jedynie na podstawie protokotu
konieczno$ci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz po
zawarciu stosownego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

3) Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej
zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot dodatkowych.

6. Wykonawca w ramach zamoéwienia zobowigzany jest opracowac i zlozy¢ Zamawiajagcemu

najpdzniej w dniu podpisania umowy:
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Kosztorys ofertowy zawierajacy petny zakres robot bedacych przedmiotem zamdwienia,

na podstawie ktérego okreslit cene¢ oferty podang w formularzu ofertowym.

Kosztorys ofertowy powinien przedstawia¢ sposdb  wyliczenia ceny oferty

(sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego z Wyszczegolnieniem zastosowanych

W kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zi; Kp — koszty

posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupow % od M; z—w % od R, S, Kp)). Kosztorys

ofertowy nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

Kosztorys ofertowy, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu w Wersji papierowej w jednym egzemplarzu. Kosztorys ofertowy,

po dostarczeniu przez Wykonawce stanowi¢ bedzie integralng czgs¢ umowy — Zatacznik

nr 2 do umowy. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany jako podstawa do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) zlecenia i rozliczania dodatkowych rob6t budowlanych wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu niniejszej umowy w sytuacji, gdy umowa bedzie wymagata
zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Prawo zaméowien publicznych,

€) zaniechania wykonania czgséci przedmiotu umowy,

d) konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Wykaz kosztow, zgodnie z ponizszym wzorem:

Wartos¢ z kosztorysow ofertowych — netto w zt z podzialem na koszty opisane w ust. 2 pkt

2, tj. roboty finansowane:

a) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; tj. koszty:

— kwalifikowalne,
— niekwalifikowalne

b) niekwalifikowalne, w ramach srodkow witasnych Zamawiajacego,

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, w formie pisemnej i elektronicznej

(edytowanej) z podzialem na zakres robot do wykonania oraz zrodta finansowania, W

jednym egzemplarzu, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym, w celu zatwierdzenia

przez Zamawiajacego, przy czym:

a) harmonogram musi zawiera¢ wykaz kwot wynagrodzenia ryczattowego
za poszczegolne elementy (etapy) robot, z uwzglednieniem technologicznej kolejnos$ci
realizacji poszczeg6lnych elementdéw (etapow) robdt wraz z okresami przeznaczonymi
na niezbedne proby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia 1
uzgodnienia, pozyskanie pozwolen na uzytkowanie oraz sposob umozliwiajacy
dokonywanie ptatnosci czesciowych wedtug zasad opisanych w § 12 i § 13 umowy,

b) harmonogram zostanie okreslony na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, oferty
Wykonawcy oraz przedmiaréw robot,
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€) harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci
od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego post¢pu na powigzania z innymi
pracami, a takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

d) w uaktualnionym harmonogramie nalezy rowniez uwzgledni¢ zmiany kolejnoSci
wykonywania prac,

e) harmonogram podlega pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiajacym. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do przekazanego harmonogramu, Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia tych uwag 1 zloZzenia poprawionego
harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych? dnia otrzymania uwag,

f) harmonogram  rzeczowo-finansowy po  dostarczeniu  przez =~ Wykonawce
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie integralng czgs¢ umowy, —
Zatacznik nr 3 do umowy,

g) w trakcie wykonywania robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy, harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie podlegat aktualizacji celem uwzglednienia w nim
wysokosci srodkow finansowych zabezpieczonych na realizacjg¢ zadania w danym roku
budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym. Aktualizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie podlega zmianom umowy opisanym w § 19
umowy.

4) Dokumenty i o§wiadczenia wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2026 r. poz. 524 z p6zn. zm.) 0sob, ktore beda kierowaty robotami budowlanymi
w ramach przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzajace przejecie obowiazku kierowania
budowa i umozliwiajace rozpoczgcie robot.

7. Uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego do wykonania zamdwienia

1) Roboty budowlane bedg odbywaly si¢ na czynnym obickcie. W zwigzku z tym,
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegélnej ostroznosci w trakcie
prowadzonych prac, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem dla 0séb postronnych
w czasie funkcjonowania obiektu oraz zapewnienia dojscia do obiektu i pomieszczen.
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac w taki sposob, aby
nie ogranicza¢ ruchu uzytkownikow (dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie,
pracownicy) oraz aby teren ten nie stanowit dla nich zagrozenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a ustawy 0 zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2024
r. poz. 1411) oraz szczegdlnym uwzglednieniem dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych
—zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2) Ze wzgledu na wykonywanie robdt na czynnym obiekcie, Zamawiajacy preferuje by
roboty budowlane wewnatrz budynku przedszkola, wykonywane byly w okresie
wakacyjnym, tj. w miesigcach lipiec — sierpien. W przypadku wykonywania robot
wewnatrz budynku poza okresem wakacyjnym, Wykonawca zobowigzany bedzie
do uzgodnienia z Dyrektorem przedszkola okresu, w ktorym udostgpnione beda
pomieszczenia w budynku przedszkola celem wykonywania w nich robot
termomodernizacyjnych i remontowych. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych

% Pod pojeciem ,,dzieri roboczy” nalezy przez to rozumieé¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjqgtkiem dni, ktére
wypadajq w dzien ustawowo wolny od pracy.
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10.

11.

12.

13.

wewnatrz budynku, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania codziennej czystosci
i porzadku po zakonczeniu prac.

3) Zamawiajgcy wymaga, aby pomieszczenia, w ktorych byly wykonywane roboty
budowlane oraz w przypadku koniecznosci, rowniez pomieszczenia sasiednie zostaty
oddane Zamawiajgcemu po uprzednim posprzataniu.

4) Pozostale roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia, nalezy prowadzic
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym i Dyrekcjg przedszkola, w taki sposob by
nie kolidowaty one z funkcjonowaniem obiektu.

5) W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt, na biezaco
wywozi¢ 1 zutylizowaé gruz, materialty z demontazu, $§mieci i inne materialy pozostate
po przeprowadzonych robotach — w miejsca wskazane przez Zamawiajacego w granicach
administracyjnych miasta Zamos$¢.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy, zakres robot do wykonania oraz wytyczne i wymagania

Zamawiajacego do wykonania przedmiotu zamdwienia zawieraja projekty architektoniczno-

budowlane, projekty techniczne-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych, audyt energetyczny (tacznie dalej tez ,,dokumentacja projektowa”),
stanowigce zataczniki nr 4a i 4b do umowy, ktore stanowia jej integralng cz¢s¢ oraz w Polskich

Normach lub aprobatach technicznych; warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, a

takze w niniejszej umowie.

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ zakres opisany w ust. 1 — 8 oraz wszystkie prace

I czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Dla celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nastgpujaca

kolejnoscia:

1) Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,,Specyfikacja Warunkéw Zamowienia” lub
»SWZ”).

3) Dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy informuje, ze dokumenty wymienione w ust. 8 i 10, tj. dokumentacja projektowa

oraz umowa zawarta pomigdzy Wykonawcag 1 Zamawiajagcym 1 SWZ, wzajemnie si¢

uzupehiajg. W przypadku ujawnienia rozbiezno$ci pomig¢dzy informacjami, co do zakresu
zamdOwienia, nieuwzglgdnienia, czy pominiecia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek

obowigzku Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 8 i 10

lub odwrotnie, przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy

zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na
pytania i zmiany tresci przedmiotowej specyfikacji warunkéw zamowienia.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ na zasadach i warunkach opisanych w dokumentacji

projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, SWZ, niniejszej umowie a takze

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami

I polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie zlozonej przez Wykonawce,

stanowigcej Zatgcznik nr 1 do umowy.

Wystepujace w dokumentacji projektowej: nazwy producentéw, znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie, zrédta lub szczegolne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiatow,

urzadzen, sprzetu czy towardw — Zamawiajacy zaleca, aby traktowac¢ takie wskazania, jako
przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia materiatdéw 1 urzadzen
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réwnowaznych, pod warunkiem ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych,
funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej.
Zmiany te maja by¢ korzystne dla Zamawiajacego, np. obnizg koszty eksploatacji
| konserwacji, poprawig parametry techniczne, bg¢da stanowi¢ aktualizacje rozwigzan
ze wzgledu na postep technologiczny oraz zmiany obowigzujacych przepiséw. Zastosowane
materiaty rownowazne musza odpowiada¢ cechom technicznym i jako$ciowym materiatow
I urzadzen wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia,
certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania
rownowazne opisane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest wykazac, ze zastosowane
materiaty 1 urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego — art. 101 ust. 5
1 6 ustawy Prawo zamowien publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy
urzadzen i wyposazenia nie sg ostatecznie obowigzujace pod warunkiem, ze Wykonawca
zaproponuje, a inspektor nadzoru i projektant zatwierdzi materialy, urzadzenia i wyposazenie
nie gorsze niz przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.

§3

WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dobor materiatdéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych
(tzn. zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt),
w pierwszym gatunku oraz do przedktadania na kazde zadanie inspektora nadzoru
lub/i Zamawiajacego, wymagane dla nich prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 i urzadzenia, powinny odpowiada¢, co do jakoS$ci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.), wymaganiom specyfikacji warunkow
zamoOwienia oraz szczegotowych specyfikacji technicznych i obowigzujgcych w tym zakresie
norm.
Na wszystkie materialy, uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest posiada¢ odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia,
aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.
Materiaty przed wbhudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu (przed wbudowaniem materialu) parametry materiatlow
poprzez ztozenie ,Karty zgloszenia materialtow” z zalaczonymi atestami i certyfikatami
| parametrami zgloszonego materialu. Zgloszone dokumenty beda weryfikowane przez
inspektora nadzoru. Wzor karty materiatowej Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.
Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, zobowigzany jest
do okazania Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru w stosunku do wskazanych materiatow
lub kazdej ich czgs$ci (partii) wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4,
na kazdym etapie robot.
Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan,
prob 1 pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materialow
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10.

11.

12.

13.

I zgodnos$ci robdt z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

robot budowlanych i obowigzujagcymi normami oraz dostarczania ich wynikow inspektorowi

nadzoru do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbiorow

czesciowych 1 do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru zazadajg badan, ktére wchodza w zakres przedmiotu

umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzi¢. Jezeli Zamawiajacy

lub inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe badania na

koszt:

1) Wiasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce.

2) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bedg rozbiezne w sposob negatywny z wynikami
przedtozonymi przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty wymagane

do zbadania— na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy

na terenie budowy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych materiatow.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,

to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz

wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZ wykonanie robdt sa zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania rob6t w okresie

migdzy terminem rozpoczg¢cia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,

pozostajaca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez

Wykonawce na jego koszt.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowigzany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy na zasadach i warunkach opisanych w dokumentacji
projektowej, SWZ, niniejszej umowie a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, warunkami
technicznymi, aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach/zaswiadczeniach
I postanowieniach wtasciwych organdw, warunkami okreslonymi przez wiascicieli
infrastruktury i nieruchomosci, zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, zaleceniami Zamawiajgcego i inspektora nadzoru oraz na warunkach
wskazanych w ofercie ztozonej przez Wykonawce, ktora stanowi Zatacznik nr 1
do umowy.

2) Przekazania Zamawiajagcemu dokumentow i o§wiadczen, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 pkt
4.

3) Objecia  kierownictwa budowa poprzez wyznaczenie kierownika budowy
oraz do kierowania robotami, 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
1 doswiadczenie zawodowe.

Strona 9z 52



4)

5)

6)

7)

8)

9)

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - ’ i 5 lubelskie

dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska Lg‘méa/‘ zycie|
o

Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem przekazania
terenu budowy. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia wydania
postanowienia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zamo$¢,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte
na tym terenie.

Przed rozpoczeciem robot, powiadomienia wszystkich gestorow sieci, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, przez ktore przebiegaja sieci i na ktérych prowadzone beda
dziatania inwestycyjne oraz znajdujacych si¢ w najblizszym sgsiedztwie terenu budowy
0 terminie rozpoczgcia robot, co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczgciem.
Wykonania wszelkich prac pomiarowych 1 wytyczenia przy pomocy 0s6b odpowiednio
uprawnionych do tych czynnosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie
Z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Usunigcie wszelkich
btedow w zakresie dokonanych pomiaréw i wytyczen nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Ubezpieczenia w catos$ci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenia terenu
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane od wszelkich szkéd, ktoére moga zaistnie¢
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
dotyczacej ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
Zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i 0d nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych. Przed przejgciem terenu budowy, na okres od dnia przekazania terenu
budowy do czasu odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego; na przedmiotowe
ubezpieczenie winna by¢ zawarta polisa ubezpieczeniowa. W przypadku, gdy polisa lub
inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedluzenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposob
zapewniajacy ciaglos$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszag umowa, bez zmiany wysokos$ci
sumy ubezpieczenia.

Przedtozenia Zamawiajgcemu, w dniu przekazania terenu budowy, oryginalu dokumentu
ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w ppkt 7 do wgladu i przekazanie mu jego Kkopii
poswiadczonej, ,za zgodno$¢ z oryginalem”, z zastrzezeniem, ze w przypadku
niedopelienia przez Wykonawce tego wymogu, Zamawiajagcy moze wstrzymac
przekazanie terenu budowy; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowaé
bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedlozenia Zamawiajacemu na kazde jego zadanie w terminie
10 dni roboczych, oryginatlu dokumentu ubezpieczeniowego do wgladu wraz z jego kopia
poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, celem wykazania cigglo$ci ubezpieczenia
na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa.

Zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wej$ciem o0sob niezwigzanych z
prowadzonymi robotami i prawidtowe jego 0znakowanie. Wykonawca zobowigzuje si¢ na
swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i1 zainstalowaé oraz utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenia, porgcze, ewentualne o$wietlenie,
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sygnaty i znaki ostrzegawcze), wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét oraz
dbatos¢ o ich stan techniczny przez caty okres trwania robot.

10) Wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot.

11) Oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robot), oraz
dbatos$¢ o ich stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly okres trwania robot.

12) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowego
wykonania robdt zabezpieczajacych i niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego
I inspektora nadzoru oraz wtasciwych stuzb.

13) Prowadzenia robét na czynnych obiektach, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. — zapewnienie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego i przejecie petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie zgodnie z planem
BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca
robot, w szczegolnosci zapoznanie pracownikéw przed rozpoczeciem robdt budowlanych
z planem B10Z, wykonanym przez kierownika budowy.

14) Prowadzenia robdt z najwyzsza starannoscig przez osoby posiadajgce kwalifikacje
do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i ppoz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia, srodki ochrony osobistej 1 odziez.

15) Zapewnienia we wlasnym zakresie potrzebnego do prowadzenia robdt potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbgdnego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow
robot na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, jak 1 do odbioréw czesciowych 1 do odbioru
koncowego.

16) W przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robo6t z mediow (woda, Scieki, energia
elektryczna, gaz, itp.), istniejgcych na terenie inwestycji, w sytuacji gdy umowy na ich
dostarczanie podpisane sa przez Zamawiajacego badz jego jednostki, Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia kosztow tych mediow na podstawie faktur (,,refaktur”)
wystawianych przez Zamawiajacego lub jego jednostke; faktury (,,refaktury”) obcigzajace
Wykonawce beda wystawiane na biezaco, a ptatnos¢ tych faktur przez Wykonawce bedzie
nastepowata w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury (,,refaktury”); kwestie
dotyczace ewentualnego montazu podlicznikéw mediow beda uzgadniane na biezaco w
zalezno$ci od mozliwos$ci technicznych i decyzji Zamawiajgcego.

17) Zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na terenie budowy materiatow i urzadzen — do
czasu ich wbudowania, przed =zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wlasciwos$ci lub parametrow oraz udostepnienia do kontroli przez inspektora nadzoru,
materiatéw i urzadzen sktadowanych tymczasowo na terenie budowy.

18) Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

19) Upewnienia si¢, przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych, czy na terenie
inwestycji nie wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociggi itp.) mogace ulec
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot.

20) Przetransportowania na miejsce sktadowania badz zagospodarowania i przedstawienia
na wezwanie Zamawiajacego stosownych dokumentow potwierdzajacych wiasciwe
sktadowanie lub utylizacje odpadow powstaltych w wyniku realizacji robot; zgodnie z art. 3
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pozn. zm.).

21) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcow — przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, podania Zamawiajagcemu nazw, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sa juz znani; zawiadomienie Zamawiajacego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamdOwienia, a takze przekazanie wymaganych informacji na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

22) Wspotdziatania z inspektorami nadzoru i Zamawiajacym, przy wykonywaniu niniejszej
umowy, W celu nalezytej realizacji zamowienia.

23) Umozliwienia uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy (w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanego przedmiotu
umowy) oraz kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy beda
wykonywane.

24)W okresie 1 na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do wystawienia $wiadectwa usunigcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
na zasadach ogolnych za wszelkie wynikte szkody.

25) Wykonania dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15, $wiadectwa charakterystyki
energetycznej obiektow kubaturowych, ktorych dotyczy przedmiot umowy, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

26) Oznakowania urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym.

27) Przygotowania dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 , Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze dla wyposazenia,
dlaurzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji wraz z podaniem w szczego6lnosci
czasookresow przegladow, serwiséw, zasad 1 wymagan w zakresie obslugi, konserwacji
i eksploatacji zainstalowanych urzadzen, z instrukcjami stanowiskowymi, zasadami bhp
I p.poz.; czeScig instrukcji winny by¢ schematy technologiczne oprawione do powieszenia
na $cianie i powieszone w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru.

28) Przeprowadzenia szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu dla minimum
dwoch o0s6b bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektow, ktérych dotyczy
przedmiot umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w tym sporzadzenie planu
szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego szkolenia. Szkolenie
nalezy przeprowadzi¢ przed zgloszeniem gotowosci do odbioru robot budowlanych. Z
przeprowadzonego szkolenia, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot
szkolenia. Protokotz  przeprowadzonego szkolenia z podpisami przeszkolonych
przedstawicieli Uzytkownika obiektu oraz Wykonawcy lub osoby szkolacej, nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

29) Kompletowania i najp6zniej na 7 dni roboczych przed zgloszeniem zakonczenia robot
i gotowosci do odbioru koncowego, przekazania Zamawiajgcemu, dla budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 15, wszelkiej dokumentacji niezbednej do odbioru
zrealizowanych robot, zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepisOw
prawa, zawierajacej w szczegdlnosci rysunki zamienne, wyniki oraz protokoty pomiarow,

Strona 12 z 52



ﬁ rinpeie oy rzcrerata cotescennro: | Rubelside
prob, testow, rozruchow, regulacji i badan, protokoly dotyczace przytaczy i instalacji
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoty odbiorow,
Swiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci materialow, atesty, aprobaty, certyfikaty,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej i inne dokumenty niezb¢dne do dokonania
odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanic obiektu oraz do jego
p6zniejszej eksploatacji (w tym dokumenty niezbedne do zawarcia przez Zamawiajacego
umow na dostawe mediow), a W przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace zaspokojenie
roszczen przyshugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom.

30) Terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i realizowania poszczegolnych
elementéw (etapow) robot w terminach przyjetych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym realizacji robot (Zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy).

31) Po zakonczeniu robot — uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow
przylegltych bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robot, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terendw w zielen,
nawierzchni placéw i chodnikéw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie
napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpozniej do dnia zgloszenia
zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego.

32) Pozyskanie dla Przedszkola Miejskiego Nr 15 pozwolenia na uzytkowanie.

33) Udziatu w przegladach gwarancyjnych, organizowanych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji i r¢gkojmi, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 28 umowy.

34) Usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

2. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegotowe, t).:

1) Informowanie Zamawiajacego I inspektora nadzoru na biezgco o problemach i sytuacjach,
ktore mogg wptyna¢ na wykonanie umownych zobowigzan, w tym udzielanie pisemnych
informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy.

2) Informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, zamiennych i zaniechanych — w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania — tok postgpowania w przypadku koniecznosci wykonania
robot dodatkowych, zamiennych i1 zaniechanych, zostat szczegdétowo opisany w § 19
niniejszej umowy.

3) Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
dopeini tego obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia
lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastgpnie przywrécic je do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

4) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow,
ich czgsci badz innych urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe,
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 1 umowy.

5) Demontaz i montaz obiektow i istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.

3. Na Wykonawcy spoczywaja bezposrednio wszystkie obowigzki przewidziane w niniejszej
umowie, SWZ oraz obowigzujgcych przepisach dotyczacych Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow realizujacych zadania objete przedmiotem umowy.
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Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

Rozruch probny instalacji, systemoéw i urzadzen winien by¢ przeprowadzony w obecnosci

przedstawicieli Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

2) Zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce.

3) Ztozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadtosci
Wykonawcy.

4) WSszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

5) Otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

6) Zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem

zamoOwienia 1 otrzymal od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie moga mie¢ wplyw

naryzyko i okoliczno$ci realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej

umowy.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca

jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w ustawie z

dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z p6zn. zm.) za

wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku,

gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej staranno$ci przez

Wykonawcg lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJAGO

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Dokonanie czynnosci wymaganych przez wlasciwe przepisy — zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, Kodeksie
cywilnym i ustawie Prawo budowlane.

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy, za protokotem dla budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 15, terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, dokumentacja
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w terminie do 14 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej umowy.

Wspoéldziatanie z Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe.

Dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, w terminach i na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, w terminach
I na warunkach okreslonych w § 12 i § 13 niniejszej umowy.
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§6
POSTANOWIENIA OGOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Prace objg¢te umowa zostang wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, SWZ,
oferta Wykonawcy i dokumentacja projektowq.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytul prawny do wladania gruntem w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy w mysl art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. —
Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracj¢ publiczng (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr
133, poz. 872 ze zm.).

3. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresic niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych wymaga, aby
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca Ilub Podwykonawca zatrudnit
na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace czynno$ci w zakresie wykonywania robot
W specjalnos¢é:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
— jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277),
z wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

6. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiazuja si¢ w trakcie realizacji umowy utrzymac stan
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
W ust. 5, przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych czynnosci.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci, o ktoérych
mowa W ust. 5. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny.

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WWw. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

8. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce,
na podstawie umowy o pracg, osOb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu minimum jeden z ponizszych
dokumentow:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika.
2) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace.
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9.

10.

11.

3) Poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego
pracownika.
4) Inne dokumenty $wiadczace o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Wszelkie inne dane personalne zawarte w ww.dokumentach i
o$wiadczeniach powinny zosta¢ zanonimizowane.

W przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 5, Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a W

przypadku jego bezczynnosci nalozy na niego kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami

umownymi.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentéw w celu potwierdzenia speiniania

przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg —

o ktorych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty

przez Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajacy ustala wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 14 (czternastu)
miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamoéwienia, ale nie dluzej niz
do dnia 31 pazdziernika 2027 r.

Termin 31 pazdziernika 2027 r. wynika z warunkow Umowy o dofinansowanie inwestycji,
ktora Zamawiajacy zawart z Instytucja przyznajaca dofinansowanie na realizacj¢ inwestycji,
tj. Zarzadem Wojewoddztwa Lubelskiego.

§8
POWIERZENIE WYKONANIA ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci zamoéwienia Podwykonawcom,
pod warunkiem:

1) Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

2) Uwzglednienia postanowien dotyczacych podwykonawstwa, zawartych w niniejszej

umowie.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow.

Strona 16 z 52



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska * é‘ma{a/ zycie|

10.

11.

12.

Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego
na zlecone do podwykonania czg¢sci robot i1 jest obowigzany do koordynacji robot
realizowanych przez Podwykonawcow lub/i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie
okreslonym w ztozonej ofercie.

Zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace,
0 ktorych mowa w § 11 § 2 umowy, we wlasnym zakresie przy uzyciu wtasnych materiatow i
sprzetu przy udziale podwykonawcow/bez udziatu podwykonawcow (niepotrzebne skresli¢
lub usung¢).

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca
podatl nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcoéw zaangazowanych
w realizacje robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
natemat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym czasie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W celu realizacji ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem
do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na nowego Podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt
w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca przedstawia dokumenty
potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez nowego Podwykonawce, o ktorym
mowa w ust. 7, warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadal, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji zamowienia w ramach niniejszej
umowy Podwykonawcom, Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Wykonanie rob6t w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisOw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania cze$ci zamoéOwienia podwykonawcom
pochodzacym z panstw trzecich nie bedacych stronami uméw miedzynarodowych, o ktorych
mowa w art. 16a ustawy Pzp. Powyzszy zakaz dotyczy takze dalszych podwykonawcow.
Powierzenie czeSci zamdwienia podmiotom, o ktorych mowa w zdaniu powyzej stanowi
naruszenie postanowien umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy
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w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosci, o ktorej mowa w niniejszym
zdaniu.

§9

1. Powierzenie wykonania cz¢$ci zamédwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

2) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;j.

3) Zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Niezgloszeniec w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow 0 podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.
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10. Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 10
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy.

Nadzor inwestorski sprawowac beda:

1) — inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
ktory dodatkowo bedzie inspektorem nadzoru wiodgcym i koordynujgcym dziatania
inspektoréw nadzoru, wymienionych w pkt 2 i pkt 3 niniejszego ustepu,

2) — inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych,

3) — inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel

(dalej ,,Zespot Wykonawczy™), posiadajacy uprawnienia, kwalifikacje oraz do$wiadczenie

zawodowe spelniajace odpowiednie wymagania okreSlone w warunkach udzialu

W postepowaniu przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty.

Zespot Wykonawczy do kierowania robotami budowlanymi w ramach przedmiotu umowy

reprezentuja powotani przez Wykonawce:

1) Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie ........................... ,

2) Kierownik rob6t z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w  osobie

3) Kierownik robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie ....................o.oeeeee.
. Wszelkie zmiany skladu osobowego Zespolu Wykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce, jako  odpowiedzialnego za  wykonywanie  przedmiotu = umowy
lub uczestniczacego w jego wykonywaniu, wymagaja zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku, kiedy nowo wprowadzane do Zespolu Wykonawczego osoby beda posiadaty
uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe spelniajace odpowiednie
wymagania okre§lone w warunkach udzialu w postegpowaniu przetargowym, a odno$nie
kierownika budowy — osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.
Zmiany skladu osobowego Zespotu Wykonawczego wymagaja sporzadzania pisemnego
aneksu i moga nastapi¢ tylko na zasadach okreslonych w § 19 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy.
Jezeli wystapia uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang¢ personelu, o ktorym
mowa W ust. 3. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany personelu,
wskazanie o0so6b wylaczanych 1 0s6b wprowadzanych do Zespotu Wykonawczego.
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10.

11.

12.

13.

Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zataczy¢ dokumenty potwierdzajace,
ze nowo wprowadzane osoby spelniajg wymagania okreslone w ust. 5.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy i wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ciaglo$¢ pracy personelu, o ktorym mowa w ust. 3. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za pomocg ktorego
realizuje zamoéwienie, w przypadku stwierdzenia, Ze osoby realizujagce umowe Wykonujg swoje
obowiazki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zadaniem Zamawiajacego |
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokona¢ stosownych zmian.

Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0séb stanowigcych Zespot Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania
robot niezbednych do realizacji inwestycji, w czasie odpowiadajagcym wykonaniu i rozliczeniu
poszczegolnych specjalnosci (branz) i elementdw inwestycji zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji robot stanowigcym Zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy.
Kierownik budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespot Wykonawczy musza by¢
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone s3 roboty W Specjalnosci za kierowanie, ktorej
odpowiadaja.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek czionka Zespotu Wykonawczego, wynikajacego
z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastgpstwo
krotkoterminowe. Takie zastgpstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane przez
Zamawiajacego.

Zakres dziatania kierownika budowy, kierownikow robét oraz Inspektoréw nadzoru okreslajg
przepisy ustawy Prawo budowlane.

§11
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy (OC)
na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac co najmniej od dnia przekazania
terenu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy (do okresu obowigzywania
ubezpieczenia, Wykonawca powinien dodatkowo uwzgledni¢ okres niezbedny do odbioru
inwestycji oraz uzyskania postanowienia od Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Miasta Zamos$¢

Jezeli Wykonawca przedtozy polise¢ na okres krétszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny, pod
rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 3 pkt 12 niniejszej umowy.
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§ 12
WYNAGRODZENIE

1. Zawykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie

w formie ryczaltu, Iaczne w wysokosci: netto ................... zt (stownie: .................. ),
plus nalezny ustawowy podatek od towarow 1 ustug VAT ...% o wartosci
................................. zt (stownie: .................................), laczne wynagrodzenie
brutto ........................ zh (slownie: ........................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem
ryczaltowym 1 obejmuje wszystkie obowiazki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy wynikajace z jej
postanowien, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji/zaswiadczen,
warunkow technicznych, zasad wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze
z technologii wykonania rob6t, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla
osiggnigcia rezultatéw rzeczowych okreslonych niniejszag umowa i dokumentacja projektowa,
a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rOwnowaznych, takze koszty
wprowadzenia rozwigzan roéwnowaznych, w tym Kkoszty dostosowania dokumentacji
projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych. Cena ta zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg inwestycji, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji projektowej, a
niezb¢dne do wykonania inwestycji, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych badan opinii
wymaganych podczas odbioru koncowego, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robot
budowlanych do stanu z przed rozpoczgcia robdt, koszty obstugi geodezyjnej, koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ (uja¢ w
cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne upusty. Zaakceptowana cena bedzie niezmienna
bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatow, najmu sprzetu i stawek robocizny — jakie
ksztaltowac si¢ beda w okresie realizacji przedmiotu zamodwienia, z zastrzezonymi wyjatkami
okreslonymi w umowie. Sposob wyliczenia ceny oferty — kosztorys ofertowy, bedzie
wymagany do ztozenia tylko przez Wykonawce robdt wytonionego w drodze postepowania
przetargowego, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

3. Uzgodnione wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, jest niezmienne do konca
realizacji robot z zastrzezeniami/wyjatkami, okreslonymi w niniejszej umowie.

4. W zakres wynagrodzenia nie wchodza koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty,
na przyktad usunigcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac
budowlanych jakichkolwiek obiektow, sieci lub instalacji, oraz innych linii czy przewodow,
ktoére stanowig ryzyko 1 koszty wlasne Wykonawcy.

5. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
Z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw i1 czynno$ci przewidzianych
w dokumentacji projektowej, oraz niniejszej umowie.

6. Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana
w § 2 ust. 8 1 ust. 10. Przedmiary robdt maja tylko charakter pomocniczy, W szczegoélnosci,
jezeli w przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej
w § 2 ust. 8 i ust. 10 i opisie przedmiotu zamowienia wskazanym w § 1 i § 2 oraz w Rozdziale
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[T SWZ, Strony umowy przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku, wystgpienia robot
dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 1 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, przy czym:

1) W przypadku, wystapienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 314
oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, roboty dodatkowe realizowane beda w
wyniku stosownej zmiany do umowy, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 14. Powyzsze nie dotyczy
robot ujetych w  ktoérejkolwiek cze$ci dokumentacji projektowej, a nieujetych
W przedmiarze oraz robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktorych
wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktoére
s objete ryzykiem ryczaltowym.

2) W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych wymienionych w pkt 1, nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1, przy rozliczeniu obwigzywac beda
nastepujace zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce wykonane metoda szczegdlowa lub uproszczong, sporzadzone
na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru rob6t oraz wedtug
danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie
ofertowym,

b) ceny materialow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.,

C) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej
ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz
jw.,

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie ofertowym oraz
W wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena wilasna Wykonawcy
po jej akceptacji przez inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena
ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech
wycen wykonawcow/dostawcoOw/producentow,

e) rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w pkt 1, moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.
Bez zatwierdzenia protokolu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot
dodatkowych,

f) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,
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g) spisany przez Strony umowy protokot koniecznos$ci zawierajacy zakres robot
dodatkowych do wykonania, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie,

h) wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow 1 parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

Zapisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, wystgpienia robot zamiennych. Roboty
zamienne realizowane b¢da w wyniku stosownej zmiany do zawartej umowy, zgodnie z § 19
ust. 2 pkt 1 lit. i.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjasnienia sposobu
wyliczenia jego kalkulacji ceny.

§13

ZASADY PLATNOSCI
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawce jest odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokolem: odbioru cze$ciowego wykonanych elementow
(etapow) robot lub protokotem odbioru robdot budowlanych lub protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
Strony umowy ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajace
z harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot stanowigcego Zatacznik Nr 3
do niniejszej umowy, bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi, zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym paragrafie, do wysokosci srodkow zabezpieczonych w danym roku
budzetowym.
Jezeli warto$¢ robot wykonanych w 2026 r. przekroczy ww. kwote, nadwyzka zostanie
doliczona do pierwszej faktury w roku 2027, ktéra Wykonawca ma prawo wystawi¢ od 1
stycznia 2027 r.
Strony umowy w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot wskazg wydzielone
elementy (etapy) robot, ktore uwzglednia¢ bgdg harmonogram platnosci wynikajacy z
postanowien niniejszego paragrafu i zrodet finansowania ze srodkow Programu oraz §rodkéw
wlasnych Zamawiajacego, zgodnie z opisem zawartym w § 2 ust. 2.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone na podstawie faktur
czgsciowych.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i1 odbiorze catosci robdt oraz
po uzyskaniu pozwolen na uzytkowanie, na podstawie protokolu odbioru koncowego
inwestycji.
Blednie wystawiona faktura VAT czeSciowa lub brak protokotu odbioru czesciowego
do faktury czesSciowej i dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych za ten element (etap) robot, spowoduja naliczenie ponownego 30 dniowego
terminu platnosci dla faktury czesciowej; od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.
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Blednie wystawiona faktura VAT koncowa lub brak protokotu odbioru koncowego do faktury
koncowej 1 dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom biorgcych udzial w realizacji odebranych
wykonanych robot budowlanych (obejmujace caty okres realizacji umowy), spowoduja
naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci dla faktury koncowej; od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

Faktur¢ VAT Wykonawca wystawi na: Miasto Zamos¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
NIP: 922-269-74-72, a w przypadku faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca zobowigzany
jest zawrzeé¢ nastgpujace dane Zamawiajacego w ramach struktury logicznej faktury
ustrukturyzowanej:

Nabywca - ,,Podmiot2”:

nazwa: Miasto Zamos¢, ul. Rynek Wielki 13

NIP nabywcy: 9222697472

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢

Odbiorca - podmiot inny ,,Podmiot3”:

nazwa: Urzad Miasta Zamos$¢

NIP odbiorcy: 9220016580

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢

W przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za dat¢ otrzymania faktury VAT
przez Zamawiajacego uznawana be¢dzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF.
Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy
1] N , ha podstawie wystawionej przez Wykonawce zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa faktury VAT w terminie do 30 dni od momentu
otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego.

W przypadku wczesniejszego wystawienia faktury VAT termin zaplaty nie rozpocznie biegu
do momentu spetnienia wszystkich warunkow, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 16. Za ten
okres Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek.

W przypadku ogloszonej przez wiasciwy organ niedostgpnosci KSeF, awarii lub w innych
przewidzianych prawem sytuacjach uniemozliwiajagcych wystawienie faktury w KSeF,
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF w przewidzianych trybach
(tryb ,,OFFLINE”), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. —
0 podatku od towaréw i1 ustug (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z p6zn. zm.).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, Wykonawca niezwlocznie po wystawieniu faktury
w KSeF zobowiazuje si¢ udostepni¢ ja Zamawiajagcemu poza KSeF w formie pliku PDF
na adres poczty elektronicznej (e-mail): faktury@zamosc.pl wraz z odpowiednimi kodami QR,
zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug.

W przypadku, gdy w ciagu jednego dnia roboczego po wystawieniu przez Wykonawce faktury
ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym
Systemie e-Faktur (KSeF) wystapi niedostepnos¢ KSeF, awaria KSeF lub awaria catkowita
KSeF zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug, wowczas
Wykonawca na prosbg Zamawiajacego dodatkowo dostarczy faktur¢ w formie pliku PDF
na adres poczty elektronicznej: faktury@zamosc.pl.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow, warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, przez
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Zamawiajacego, pierwszej 1 nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcych udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych za ten element (etap) robot, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych, z zastrzezeniem ust. 17 do ust. 29.
Dowodem potwierdzajacym zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcych udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych
zaten element (etap) robot, jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane
lub inny dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.
Dowody potwierdzajace zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w dniu ztozenia faktury.
Po wykonaniu catego zakresu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowod (w szczegodlnosci
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowod) potwierdzajacy,
ze caly zakres takiej umowy zostal zrealizowany 1 ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze
nie zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, gwarancji czy r¢kojmi za wady.
Faktura, do ktorej nie zostang dolagczone dowody zaptaty, o ktorych mowa w ust. 16, nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
W czesci rowne] sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej dorgczenia Zamawiajagcemu wraz z dowodami
zaplaty, o ktorych mowa w ust. 16.
Faktura koncowa zostanie zaptacona po dorgczeniu przez Wykonawce dowodow zaplaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catosé
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi,
oraz ze caty zakres ich umow zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie zatrzymano
zadnych kwot wynagrodzenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
gwarancji czy rekojmi za wady 1 nie wnoszg oni zadnych roszczen wzgledem Zamawiajacego.
Obowiazek, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodow, ktdre zostaly
dorgczone Zamawiajagcemu wezesniej, w sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 16 zdanie trzecie.
W przypadku braku dowodow, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:
1) wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub
2) zwroci¢ sie do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
Z Wykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wykazanie
naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.
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W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznoSci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,,za zgodno$¢
Z oryginalem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptlaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapftaty.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwotg¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wieksza niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 27
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;j.
Zamawiajacy oswiadcza, ze przy dokonywaniu ptlatnosci stosowany jest mechanizm
podzielonej ptatnos$ci (ang. split payment).

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci 5 % od ceny calkowitej podanej w ofercie (brutto), co stanowi
KWOtE W WYSOKOSCI «euurenreeensenssnsscessnsansenons zh (stownie: ... ),
w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, tj. gwarancji
ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.
Strony umowy uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
Niezaleznie od formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 30% jego wartoSci
stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
Nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za cze$ciowo wykonane roboty budowlane.
W trakcie trwania umowy, na podstawie art. 451 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy wybranego przez Wykonawcg zabezpieczenia na jeden
z wariantow okreslonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu ztozone zostalo na koncie
Zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddziat Zamo$¢ Nr, nr konta 74 1020 5356 0000 1102
0007 7768.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu podpisania umowy, przy czym
za dzien wplaty zabezpieczenia przyjmuje si¢ dzien, w ktorym petna kwota zabezpieczenia
znajdzie si¢ na w/w rachunku bankowym Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub porgczenia
wystawione bedzie przez bank lub firme ubezpieczeniowa lub podmiot, o ktérym mowa w art.
6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. — o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 98), 0 treSci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz w walucie, w ktorej jest ptatna kwota umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowe] lub poreczen jest nieodwotalne, bezwarunkowe z uwzglednieniem
wszystkich postanowien niniejszej umowy i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej nastapi z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w niniejszej umowie, moze
stuzy¢ rowniez zaspokajaniu roszczen z tytutu kar umownych oraz z tytulu niewykonania
innych umownych obowigzkéw, w szczegdlnosci obowigzkow wynikajgcych z rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytulu rekojmi za wady prac
budowlanych woéwczas powstate w tym okresie wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na
koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 1, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia bedg si¢
nalezaly Zamawiajacemu wraz z kwotg kapitatowa (czyli kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy).

Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu r¢kojmi, to
w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady
nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i1 zostanie zwrécona Wykonawcy.

W gwarancji lub porgczeniu, o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 9 nalezy wykaza¢ odrebnie kwoty
dla:

1) Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

2) Zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji, o ktoérej mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginatu zabezpieczenia, w formie o ktorej
mowa w ust. 1, najp6zniej w dniu zawarcia Umowy, przy czym pozostaje on w depozycie
Zamawiajacego do czasu uptynigcia terminu rekojmi, po czym zostanie zwrdcony
bezposrednio do gwaranta.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jej przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do przedtuzenia terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie
niz w ,,pienigdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia, najpdzniej na dzien podpisania stosownego aneksu, W taki sposob
aby obejmowato takze przedituzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, pod rygorem naliczania kar umownych, o
ktorych mowa w § 15 ust. 3 pkt 12 umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu zamdwienia, pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub pokrycia kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego.

§ 15
KARY UMOWNE

Strony umowy zgodnie postanawiajag o stosowaniu kar umownych za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.

Podstawa do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o ktérym mowa w

§ 12 ust. 1 niniejszej umowy (dalej ,,wynagrodzenie catkowite umowne brutto”).

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) Odstgpienia od cato$ci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto.

2) Odstapienia od czgsci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20%
warto$ci niewykonanej czgsci umowy, ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania
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robot i harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robét, ktory stanowi Zatacznik
Nr 3 do umowy.

3) Zwloki w wykonania przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w
§ 7 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki.

4) Zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie wykonywania czynnosci
odbioru koncowego robot budowlanych Iub odbioru koncowego lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady, wad w przedmiocie umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
calkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu wskazanego na
usuni¢cie wad i usterek.

5) Nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

6) Nieprzedtozenia poswiadczonej ,za zgodno$¢ =z oryginatem” Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

7) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
catkowitego umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

8) Wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenia mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy
bez zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, W wysokosci
2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

9) Wykonywania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg, ktorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, robot innych niz  zadeklarowane
do podwykonawstwa w zawartej umowie o0 podwykonawstwo lub w przypadku
realizowania czeSci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktéorego umowa zostala
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysiace
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

10) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych),
za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty.

11) Nieztozenia dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, za kazdy dzien
zwloki, liczone od uptywu terminu wskazanego w § 13 ust. 16 i ust. 20.

12) Zwtoki w przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na 7 dni przed utratg jej waznosci lub za
brak zmiany umowy podwykonawczej na zasadach okreslonych w § 19 ust. 2 pkt 5
W wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtoki.

13) Nieprzestrzegania przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzania do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji przedmiotu umowy o0s6b
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wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

14) Za stwierdzenie w toku realizacji rob6t nie wykonania lub nienalezytego wykonania czesci
lub cato$ci zakresu robdt objetych niniejszg umowsa, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
calkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu brakujacej lub nie
wykonanej czgséci robdt lub usunigciu nienalezycie wykonanej czgsci lub catosci zakresu
robdt objetych niniejszg umowa.

15) Zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu w okreslonym w umowie terminie kompletne;j
dokumentacji niezb¢dnej do odbioru, o ktoérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 29, w wysokos$ci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) jednorazowo,

Kary umowne podlegaja taczeniu.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, nie

przekroczy 20% wartos$ci wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, ustalonego na dzien

zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, ktora stanowi Zatgcznik Nr 1 do
umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajagcy moze potraci¢ kary umowne, o ktorych mowa w ust. 3 z wynagrodzenia

catkowitego umownego brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy oraz/lub

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgodg na potracenie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy oraz/lub z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania
do zaptaty.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcg z innych

tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych w

Kodeksie cywilnym, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
ODBIORY ROBOT

Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze w ramach niniejszej umowy, b¢dg stosowane nizej
wymienione rodzaje odbiorow:

1) Odbiory robot zanikajacych i robdt ulegajacych zakryciu.

2) Odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapow) robot.

3) Odbidr koncowy robot budowlanych,

4) Odbior koncowy inwestycji.

5) Odbior ostateczny.

O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiatl inspektora nadzoru i Zamawiajacego poprzez
przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail (adres e-mail inspektora nadzoru
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............................ , adres e-mail WyKONawCy ......ccceeeeereeceeeneenss, adres e-mail
Zamawiajgcego (inwestycje@zamosc.pl), z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W
przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego.

Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru robdt zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1,
dokonujac w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym
zawiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego, poprzez przestanie im wiadomosci
e-mail na wskazane w ust. 2 adresy e-mail.

Odbioru robot zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika
budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych
robot potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli wymagaja
tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub inne przepisy techniczno — budowlane,
potwierdzany bedzie protokolarnie.

Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbiorow
cze$ciowych wykonanych elementow (etapow) robdt, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2,
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywane beda przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia.
Z czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty odbioru czg$ciowego wykonanych
elementow (etapow) robot, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktére stanowi¢ beda
podstawe do wystawienia faktur czesciowych, zgodnie z § 12 1 zasadami ptatnosci faktur
czesciowych opisanymi w § 13.

Odbidr koncowy robot budowlanych ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu
ustalonego w umowie przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Odbioru koncowego robot budowlanych dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych
przez inspektora nadzoru wiodgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunig¢ciu wszystkich
wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru, po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez
Wykonawcg.

Odbiér koncowy robot budowlanych jest przeprowadzony komisyjnie, przy udziale
Zamawiajacego, Wykonawcy, inspektora nadzoréw oraz w obecnosci uzytkownika — Dyrekcji
Przedszkola Miejskiego nr 15 lub osoby przez nig oddelegowanej, kierownika budowy i
kierownikow robot.

Odbior koncowy robot budowlanych jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego robot
budowlanych. Protokét odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany przez
Wykonawce, kierownika budowy, kierownikow robot, Zamawiajacego, inspektoréw nadzoru
i upowaznionego Uzytkownika przedszkola, bez uwag i zastrzezen, bedzie podstawa
do wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze
Wykonawca moze wystawi¢ fakture koncowa po otrzymaniu od Zamawiajgcego protokotu
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odbioru koncowego inwestycji. Niedopuszczalnym jest wystawienie faktury koncowej przez

Wykonawce bez otrzymania od Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego inwestycji.

Kierownik budowy zglasza zakonczenie robot budowlanych i ich gotowo$¢ do odbioru

koncowego robot budowlanych wpisem do dziennika budowy i odr¢bnym pismem na adres

Zamawiajgcego (Miasto Zamos$¢é, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$é, Wydzial Rozwoju

I Inwestycji Miejskich). Pismo, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia

dokonania zgloszenia zakonczenia robot w dzienniku budowy.

Najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgloszeniem zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru

koncowego robdt budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje

niezbedng do odbioru, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 29 oraz wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajagce na ocen¢
prawidtowo$ci wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy/dzienniki
budowy (do wgladu), rysunki zamienne, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiarow, prob,
testow, rozruchow, regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbiorow,
swiadectwa jako$ci, deklaracje zgodno$ci materiatow, atesty, aprobaty, certyfikaty, operat
geodezyjny zawierajacy geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, ,,Instrukcje¢ uzytkowania
i eksploatacji obiektu”, §wiadectwo charakterystyki energetycznej i inne dokumenty konieczne
do dokonania odbioru koncowego i1 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz do
jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy,
umozliwiajace zaspokojenie roszczen przyslugujacych Zamawiajagcemu albo innym
uprawnionym podmiotom. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru dziennik budowy po
dokonaniu wpisu 0 zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego. Nieprzekazanie

Zamawiajgcemu dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,

wstrzymuje podjecie przez niego czynnosci odbiorowych, co bedzie skutkowato naliczeniem

kary umownej, 0 ktorej mowa w § 15 ust. 3 pkt 15.

W dniu przekazania Zamawiajagcemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robot

i gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych, Zamawiajacy rozpocznie czynnosci

odbiorowe, o ile Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacj¢ niezbedna do odbioru,

o ktérej mowa w ust. 12. Czynno$ci odbiorowe moga zosta¢ przerwane z powodu

okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez:

1) Przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru.

2) Brak o$wiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentow poleconych
do przygotowania przez komisj¢ odbiorowg i przewidzianych obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa, co skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej, o ktorej
mowa w § 15 ust 3 pkt 15.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidlowo$¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym

wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego, w ciagu

10 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym

pismem) gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

wiodacego zakonczenia robdt 1 ich gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych,

powota komisj¢ odbiorows i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych.
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Odbioér koncowy robdt budowlanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
inspektorow nadzoru i przy wudziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
i upowaznionego przedstawiciela uzytkownika przedszkola, nastgpi w ciggu nast¢pnych
21 dni kalendarzowych, liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady/usterki
w przedmiocie umowy nadajgce si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy
ich bezptatnego usunigcia w wWyznaczonym terminie. Je$li Zamawiajacy uzna, ze pomimo
stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych,
dokona tego odbioru podpisujac protokot odbioru koncowego robot budowlanych z uwagami
dotyczacymi stwierdzonych wad/usterek oraz wyznaczonym terminem ich usunigcia.
Odbior robot majacych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad/usterek
nastapi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem.

Jesli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady/usterki
W przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajacego uniemozliwiaja dokonanie odbioru
koncowego i podpisanie protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, Zamawiajacy
bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
ktory bedzie jednocze$nie nowym terminem odbioru koncowego robot budowlanych.
Odbidr robot majacych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad/usterek
oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, nastapi w ciggu 7 dni
od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego
zgloszenia do odbioru koncowego robdt budowlanych.

Termin, o ktorym mowa w ust. 18, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 22, 0 ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub
dhugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuni¢cie w ciggu 14 dni.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady, ktére nie
nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady, ktore nie
nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknigtym wada bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i
z zastrzezeniem USt. 22, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupekniajagcego na zasadach og6lnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 1 ust. 21 postanowienia § 14 ust. 16, stosuje si¢
odpowiednio.

W czynno$ciach odbioru koncowego robot budowlanych moga bra¢ udzial rzeczoznawcy
powotani przez Strony umowy.
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Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilag uruchomienia skutkujacego
oddaniem do uzytku.

Odbiodr koncowy inwestycji nastapi po uzyskaniu postanowienia wydanego przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zamo$¢ i zostanie potwierdzony protokotem
odbioru koncowego inwestycji w terminie 7 dni liczac od dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastagpi w dniu uptywu okresu gwarancji i rekojmi
zawady oraz zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajagcy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze koncowym w okresie
gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunigcia.

Odbidr po okresie rgkojmi 1 gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem
uzytkownika przedszkola, Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcg zobowigzan
wynikajacych z r¢kojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
przedszkola, nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

§ 17
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca, udziela bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy na okres ..... miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestycji, o ktorym mowa w § 16 ust. 10, w przypadku odstapienia od umowy, od daty
protokotu odbioru robot przerwanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usunigcia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i ktore wynikng
Z nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania
Wykonawcy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidlowa eksploatacj¢ przedmiotu
umowy w okresie udzielonej gwaranciji.

W przypadkach o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce
pisemnie poczta tradycyjng na adres: ...........ooeiiiiiiiiiiiiiii e lub poczta
elektroniczng na adres e-mail: ..................... , Wyznaczajac 14 dniowy
termin na ich usunigcie.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 4
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuni¢cie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadkach, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu,
przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuni¢cie wady nie
jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie i godzinie
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przyjazdu w celu realizacji czynno$ci majacych na celu usunigcie wad. Czynno$ci zwigzane z

usuwaniem wad mogg si¢ odbywa¢ w dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru

o usunig¢ciu wad. Usunigcie wad musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

W przypadku nieusuni¢cia wad, usterek lub niezgodno$ci w 14 dniowym terminie

Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 4 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodnos$ci ujawnionych w okresie gwarancji

lub rekojmi, w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie

ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
koszty usuwania wad bgdg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 14 ust. 3 umowy.

W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego z kwoty

zatrzymanej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 3

umowy. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, a Wykonawca

jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych
za opdznienie w transakcjach handlowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia
do powickszenia si¢ szkody.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa

urzadzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji

dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie

gwarancji.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé

uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w niniejszej umowie i Kodeksie cywilnym.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi

za wady skonczy si¢ z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:

1) Zadaé od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujacych awari¢ urzadzen i instalacji, w dostawie ogrzewania
pomieszczen, wody, energii elektrycznej albo przerwg w odbiorze $ciekow) w ciagu
24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na
adres e-mail wskazany przez Wykonawceg ...................... , Z zastrzezeniem, ze odbior
urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac¢ si¢ bedzie na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

2) Zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktorym mowa w pkt 1 lub odmoéwi ich usunigcia,
bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usunigcia

Strona 35z 52



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska * é‘ma{a/ zycie|

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na
poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) W przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg si¢
do usuni¢cia, zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej
Z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) Odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usunigte albo uniemozliwiajg
eksploatacj¢ obiektu i nie nadajg si¢ do usuniecia.

Termin usuni¢cia wad, o ktorym mowa w ust. 15 pkt 1, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek

Wykonawcy za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia

waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn

obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 14 dni
czy w ciggu 24 godzin.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji obejmuje zarowno roboty budowlane,

jak 1 wyposazenie oraz wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawceg na

obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstale z winy Zamawiajacego,

wskutek eksploatacji obiektu, wyposazenia, instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami

okreslonymi w ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, o ktorej mowa w ust. 19 do ust.

23 niniejszego paragrafu oraz w § 4 ust. 1 pkt 27.

,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze

dla wyposazenia, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji, jest przekazanym przez

Wykonawce, zbiorem, szczegdétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji

I konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja, o ktorych mowa w ust. 22 wraz

z wykazem elementdéw, instalacji 1 urzadzen, ktére wymagaja przegladow 1 serwisow

warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktorych mowa

wust. 21 do ust. 23, moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej

gospodarki. W szczegblnosci zasady te nie mogg si¢ r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego
od zasad okreslonych przez producentow elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”

dla wszystkich obiektow, w tym takze dla wyposazenia, dla urzadzen, dla kazdego uktadu

I instalacji, albo nie okre§li szczegdélow uzytkowania, eksploatacji i konserwacji

dla wszystkich elementéw objetych gwarancjag wraz z wykazem elementow, instalacji

i urzadzen, ktore wymagaja przegladow 1 serwisow, nie bedzie si¢ mogt uwolni¢

ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow

podlegajacych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwacji.

W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,.Instrukcji uzytkowania i eksploatacji

obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze dla wyposazenia, dla urzadzen, dla kazdego

uktadu i instalacji, sporzadzi je Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty jej sporzadzenia bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez

Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Koszty okreslonych w ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przegladow i serwisow

wymaganych dla zachowania udzielonej przez Wykonawce gwarancji oraz koszty zakupu
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materiatow eksploatacyjnych dla poszczegdlnych elementow, instalacji i urzadzen w okresie
gwarancji ponosi Zamawiajacy, przy czym za material eksploatacyjny nalezy rozumie
material, ktory ulega zuzyciu przy normalnym, biezgcym uzytkowaniu. W przypadku braku w
,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” szczegétowych wytycznych w zakresie
odnoszacym si¢ do obowigzku wykonywania przegladow i1 serwiséw, koszty ich wykonania
oraz skutkow ich niewykonania poniesie Wykonawca.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaja
ostatecznego przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie mial na celu stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z
rckojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgloszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegal naprawie, zostanie przedtuzony o czas w
ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 oraz w ust. 25 do ust. 26, postanowienia § 14 ust. 16
stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do wykonywania przez okres
....... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji bez uwag
| zastrzezen, przegladow gwarancyjnych dotyczacych wszystkich wykonanych robot
w okresie gwarancji i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy
Okresowe przeglady gwarancyjne beda swiadczone raz w roku oferowanego okresu gwarancji
lub w zaleznosci od potrzeb na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Okresowe przeglady gwarancyjne beda potwierdzane protokotem podpisanym przez
Wykonawce, Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionego uzytkownika przedszkola.
Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie, jakosci elementéw objetych
gwarancja 1 re¢kojmia za wady fizyczne, w celu stwierdzenia wystgpowania lub braku wad
W nim tkwigcych.

Po wykonaniu czynnosci sprawdzajacych, nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym 1 inspektorem nadzoru sposob
ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady sg objete rekojmia lub gwarancjag Wykonawca usuwa je
bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie sa objete rekojmig lub gwarancja Wykonawca
przedstawia kalkulacj¢ kosztéw ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonywanie okresowych ustug
gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajagcym nawet, jezeli zleci
wykonywanie ushug przegladow gwarancyjnych o ktorych mowa w ust. 28 i ust. 29
Podwykonawcom.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete rekojmia
lub gwarancja Wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego nie pozniej, niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Stosownie
do okolicznosci sprawy.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 34, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa
wust. 10. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastgpczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia
odsetek ustawowych.

Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa wykonano elementy,
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji,
Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiajacego
za posrednictwem inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie i okresowa
konserwacje ww. elementow i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny.

W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci
dla umowy sprzedazy.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w czesci

niewykonanej.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) W przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

b) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

¢) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych,

d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i lit. b, Zamawiajacy odstgpuje od umowy
W czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym ze skutkiem
natychmiastowym, w kazdym czasie oraz w sytuacji wystgpienia nastepujacych okolicznosci:
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1) Wykonawca lub Podwykonawca nie spelnit wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy 0sob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 5 czynnosci,

2) Wykonawca dwukrotnie nie wywiazat si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 5,

3) Gdy Wpykonawca stal si¢ niewyptacalny Ilub powstaje stan zagrozenia jego
niewyplacalnoscia,

4) W przypadku upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz
rzeczywistego zajecia w postepowaniu egzekucyjnym calego majatku Wykonawcy
lub jego istotnej czgsci, uniemozliwiajgcego realizacje przedmiotu umowy,

5) W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji
umowy, a w szczegolnosci przerwal realizacje robot lub nie wykonuje ich zgodnie
z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowych (Zatacznik nr 3 do umowy) i ich nie
wznowit, mimo wezwan Zamawiajacego, co W ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, a przerwa przekracza 21 dni roboczych,

6) Wystapienia zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
przekraczajacej 21 dni,

7) Wykonawca skierowal do realizacji umowy osoby nie posiadajagce wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat ich zmiany,

8) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego zawrze umowe¢ majaca
na celu przeniesienie na osobg¢/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, bez zgody Zamawiajacego,

9) Wystgpita konieczno$é trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktorej mowa w § 13 ust. 16 lub w przypadku
gdy wystapita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

10) Wykonawca pomimo zgloszonych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru na pismie
zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny z ustalonymi
warunkami, umowa lub SWZ lub w inny sposéb narusza postanowienia umowy lub SWZ,
mimo uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w Wezwaniu do zmiany
takiego dziatania lub zaniechania,

11) W przypadku stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacje inwestycji lub jej cze$ci zgodnie z postanowieniami umowy i
dokumentacji budowlanej lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie
Z jego przeznaczeniem lub w sposdb istotny ograniczajg osiggnigcie przez inwestycje
zamierzonych parametrow.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy, tj. za roboty wykonane do dnia odstgpienia

od umowy. Strony umowy dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany,

o ile zostat on prawidtowo wykonany 1 wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja

jego odbioru.

Odstgpienie od umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia

okolicznos$ci stanowigcej podstawe do odstgpienia od umowy, wymaga zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujgcych opis podstawy
faktycznej i prawnej jego dokonania.
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7. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu 1 bedzie wywieralo skutek
na przysztos¢, przy zachowaniu w pehni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore
Zamawiajacy nabyl przed datg ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegodlnosci
uprawnien z r¢kojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy i odszkodowania.
8. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony umowy zobowigzane sg do nastepujacych
czynno§ci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymacé prowadzenie wszelkich robét.

Strony umowy wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robdt, w celu ich
ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty 1 koszt robot 1 czynnos$ci zabezpieczajacych poniesie Strona,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy. Nastepnie, Wykonawca zobowigzany jest
opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajagcym terminie, usuwajac przy tym
urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania
powyzszych czynnos$ci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca, w terminie 30 dni od odstapienia od umowy, komisyjnie przy udziale
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru, sporzadzi protokot
Z inwentaryzacji wykonanych robot budowlanych wedlug daty odstapienia od umowy oraz
protokot robot w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia. RoOwnocze$nie Strony
przystapia do odbioru robdt stosujagc w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a W
przypadku braku udziatu jednej ze Stron, po uptywie oznaczonego terminu druga Strona
dokona powyzszych czynnosci jednostronnie.

W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robot budowlanych oraz protokotu odbioru rob6t w toku,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow.
Protokot odbioru robdt w toku, ktorego zatacznikiem jest protokot inwentaryzacji robot
budowlanych, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen zakupionych i znajdujacych
si¢ na terenie budowy, ale nierozliczonych z Zamawiajagcym, ktorych nie moze
wykorzysta¢ do realizacji innych robot. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i przejac je. W
przypadku niedokonania czynno$ci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na ryzyko Wykonawcy; ich koszt obcigza Strone,
ktora spowodowala wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie
drugiej, Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 18 ust.
2 pkt 2 i pkt 3 oraz § 18 ust. 11; Strona ta obowigzana jest przejac je na wlasny uzytek.
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8) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspoétdziatania z Wykonawca
w zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci.

9) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, sprzet itp., stanowigce jego wilasno$¢
w terminie najpdzniej 14 dni po terminie przerwania robot.

10) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajagcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy moze zastosowac wszelkie kary 1 potracenia
jakie wynikajg z niniejszej umowy.

11) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru robot, ktore
zostaly wykazane w szczegotowym protokole inwentaryzacji prac w toku oraz zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie.

12) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

13) Strony wspoélnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidost Wykonawca,
anie zwigzanych z budows, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp.
uwzgledniajac przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
do czasu odstgpienia od umowy, zostaniec dokonane na podstawie protokolu odbioru
I stopnia zaawansowania robdt oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego (Zatacznik Nr
3 do umowy) i kosztorysu ofertowego (Zatacznik nr 2 do umowy). Do rozliczenia zostang
uwzglednione tylko elementy rob6t wykonane prawidiowo. Elementy robot wykonane
wadliwie 1 nie nadajace si¢ do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa zaplaty.

14) Zamawiajacy nie bedzie wyznaczal dodatkowych termindéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy, a kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z winy ktorego odstgpiono od umowy, wykorzystujac roéwniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

15) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na roboty dotyczace wykonania
przedmiotu umowy wykonane do dnia odstgpienia 1 odebrang przez Zamawiajgcego czgs¢
przedmiotu umowy, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 17 niniejszej
umowy.

Strona umowy, z winy ktorej zostato dokonane odstapienie od umowy, poniesie koszty

powstale w nastgpstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania

przez Zamawiajacego innemu Wykonawcy terenu robot.

§19
ZMIANY DO ZAWARTEJ UMOWY
. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy, w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towarow i ustlug (VAT), czy podatku akcyzowego —
wowczas w zalezno$ci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona,
wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione (zwigkszone lub obnizone),
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W szczeg6lnosci zwigkszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wpltywu);
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢
do zlozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegdotowe uzasadnienie
postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty
wptyw na koszty wykonania zamowienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy)
zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), czy podatku
akcyzowego,

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz Zzmiana ta wptywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawceg (wraz z okresleniem konkretnego
zakresu tego wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosic¢ si¢
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegbétowe uzasadnienie
postulowanej wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty
wpltyw na koszty wykonania zamodwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy)
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy
tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne — wowczas w
przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego
wplywu), wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe
wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do ztozonej
przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegOlowe uzasadnienie postulowanej
wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawiac¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty
wykonania zamowienia (wysoko$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. — 0 pracowniczych planach
kapitatowych (PPK) (Dz. U. z 2026 r. poz. 192) — wowczas w przypadku wykazania
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce (wraz z okre§leniem konkretnego zakresu tego wplywu)
wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez
Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie postulowanej wysokosci
wynagrodzenia oraz przedstawiac faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia 1
wysokosci wptat do PPK, przy uwzglednieniu pkt 2,
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e) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktorych
mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

f) w przypadku zwigkszenia przez Zamawiajgcego =zakresu rzeczowego prac,
tj. wykonania robot dodatkowych, w sytuacji uzasadnionej okoliczno$ciami, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ przy zawieraniu niniejszej umowy; podstawag
do wyliczenia kwoty zwigkszenia wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony —
zwickszony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajacego; wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego
na wykonanie robot dodatkowych, sporzadzonego zgodnie z zasadami opisanymi
w § 12 ust. 8; na podstawie protokotu koniecznosci oraz zawarciu stosownej zmiany
do umowy,

g) w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego prac,
zaniechania cze$ci robdt, w sytuacji uzasadnionej; podstawa do wyliczenia kwoty
obnizenia (pomniejszenia) wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony,
zmniejszony zakres prac budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajacego. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie
do warto$ci robot wykonanych, maksymalna wysoko$¢ zmian nie moze przekroczy¢
15% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy,

h) w przypadku odstgpienia od umowy; podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac
budowlanych, ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 0 ktorym
mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy,

1) w przypadku wystgpienia robot zamiennych; podstawa do wyliczenia kwoty
za wykonane roboty zamienne bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany
zakres prac budowlanych, potwierdzony przez inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego, rozliczony stosownym kosztorysem, w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1
niniejszej umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktorych

mowa w pkt 1, bedzie mogla nastapi¢, jezeli zmiany te begda powodowaty

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac
owiecej niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1 moze dotyczy¢ prac

realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata

wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, a wplyw ten zostanie

wykazany w sposob konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktorych mowa w pkt 1,

na koszty wykonania zamdéwienia winien zosta¢ wykazany przez strong, ktora wnioskuje

o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wplywu nalezy

przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem

zaistniatej zmiany bedacej podstawg sktadanego wniosku (tzw. kalkulacje wtérng —
odnoszacg si¢ do kalkulacji bazowej, o ktorej mowa w pkt 6, pozwalajacg na poroOwnanie
danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzajagce dane
kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego
w trybie okreslonym w pkt 1 Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pokrycia maksymalnie
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50 % zwigkszonych w wyniku zmian, o ktorych mowa w pkt 1, kosztow wykonania
zamowienia. W przypadku wykazania wpltywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w pkt. 1, nastgpi na mocy aneksu.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust.
1 umowy, w przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia wzgledem cen lub
kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajagcym
z oferty, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w pkt 4. Zastrzega si¢ przy tym, iz
waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia zmian
istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i kosztow
(identyfikowana poziomem 3 %, o ktorym mowa w pkt 4, a ryzyka zwigzane z normalng
fluktuacja cenowa i kosztowa (weryfikowalng na podstawie m.in. doswiadczen w realizacji
analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy
okresowymi spadkami / wzrostami okre$lonych kategorii cen / kosztow) winny zostac
uwzglednione w ryzyku ryczattowym (i wkalkulowane w ceng ofertowa).

Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt 3 moze zosta¢ dokonana w przypadku,
gdy w skali 6 miesigcy liczac od daty zawarcia umowy poziom zmiany ceny materiatow
lub kosztow powodowaé bedzie zmiang kosztoéw niewykonanych prac o wiecej niz 3 %
(wedhug wskaznikow GUS — wskaznikdw obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty
wzgledem wskaznikéw obowigzujacych na moment dokonywania oceny poziomu cen i
kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie
wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany cen i
kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen materialow lub kosztow przyjetych
i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty — w przypadku
zmiany cen lub kosztow nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika 3 % waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania. Zmiana ceny materialow lub kosztéw winna mieé
bezposredni i1 rzeczywisty wplyw na koszt wykonania zamoéwienia, co winno zosta¢
wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz
bazowym odniesieniem warto§ciowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych
i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w konteks$cie ustalenia poziomu istotnosci
danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) beda stosowne wskazniki GUS
obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace Srednie ceny rynkowe), co
oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w
ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatdw i kosztow zwigzanych
z realizacja zamdwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem S$rednich cen rynkowych)
obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) — z samego tytutu
przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie
sporzadzenia oferty wedlug wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen 1 kosztow w toku realizacji umowy
(weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie bedg wyzsze niz 3 %
wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty. Waloryzacja
wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do dokonania takiej
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zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang Wzrostu cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego i1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski, przy czym
pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie
6 miesiegcy obowigzywania umowy 1 o nie wigcej niz wskaznik za rok ubiegly.
Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastagpi¢ na wniosek
Wykonawcy zlozony najwczes$niej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz
przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 3 %
za rok ubiegly (w kontek$cie $rednich cen rynkowych). Pierwsza (i kazda kolejna)
waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi tylko 1 wylacznie w przypadku,
gdy Wykonawca na dzien ztozenia wniosku 0 waloryzacj¢ realizuje przedmiot umowy.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowac, nie wiecej (nie czesciej) niz raz na
6 miesi¢gcy danym roku. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka
dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w pkt 3, wynosi 2
% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutlu zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 3, wynosi 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) i maksymalna taczna
warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego =z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miala zastosowania. W przypadku
zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytulu
stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3, nastagpi na mocy
aneksu.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okres§lonym w pkt 3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty
budowlane, ustugi lub dostawy a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegotowg kalkulacje kosztow wykonania zamowienia (SKK — oparta na kalkulacji ceny
ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegdlnienia wplywu na przedmiotowe koszty
obowigzujacych w momencie sporzadzenia oferty na wykonanie zaméwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy okolicznosci i aspektow, o ktorych mowa w pkt
11 3 (tzn. poziomu przyjetych i uwzglednionych w ofercie cen i kosztow w tym zakresie
zwigzanych z realizacj¢ prac objetych przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym
zwigzanych oraz réznic wzgledem wskaznikow GUS). Kalkulacja ta begdzie stanowita
W szczeg6lnosci bazowy material pordwnawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtdrnej, o
ktérej mowa w pkt 2, w przypadku wnioskowania o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia.
Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej,
nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespojnej bedzie stanowi¢ podstawe
do odmowy uwzglednienia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia umownego w trybie
okreslonym w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku
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wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty
realizacji zamowienia).

Kazdorazowo zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ wylacznie
na podstawie aneksu sporzadzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie.

Wykonawca o§wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, 0 ktorym
mowa w § 12 ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych regulacji
prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz minimalnej stawki
godzinowej, W szczego6lnosci w sposdb gwarantujacy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za
kazda godzing wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza,
niz wysoko$¢ obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;.

W zakresie zmiany 0so6b wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania nowych w
przypadku §mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do petnienia funkcji oraz
zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwoscig pelnienia funkcji przez dang
osobg. Niemozliwo$¢ ta musi wynika¢ z okolicznosci, ktorych mimo zachowania nalezytej
staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a nowo powotana osoba spetnia warunki zawarte w specyfikacji
warunkéw zamowienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje musza by¢ takie same albo wyzsze
od kwalifikacji os6b wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy bedzie
mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami wniosek Wykonawcy po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, ze nowo
proponowana osoba posiada doswiadczenie nie mniejszej niz wskazane dla kierownika
budowy w zlozonej ofercie.

10)W zakresie zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu Podwykonawcy

przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz
0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych, w celu wykazania spelnianie warunkoéw udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia i nie podlega
wykluczeniu z postgpowania w przypadkach okre§lonych w specyfikacji warunkow
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zamodwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
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Podwykonawceg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czg§ci zamowienia
Podwykonawcy.

11)W zakresie zmiany terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 7 umowy,
W nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza
si¢ przesuni¢cie terminu realizacji zamowienia,

w przypadku wystapienia robdt zamiennych wprowadzonych na podstawie protokotu
koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robot budowlanych, o ktérych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan projektowych,

d) jezeli zmiany bgda nastepstwem dziatania organdéw sagdowych lub administracyjnych,

f)

9)

h)

)
k)

1)

w szczegolnosci dotyczacych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg lub Zamawiajacego,

w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu

lub organu administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie mozna bylto przewidzie¢ przed

wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup

spotecznych  lub  zawodowych  nieartykutlowanych  lub  niemozliwych

do jednoznacznego okreSlenia przed wszczeciem postgpowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego,

w przypadku, gdy nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa

w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona

lub uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac

wymaga okreslonych warunkow atmosferycznych,

w przypadku wystapienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych

okolicznosci niezaleznych od strony, ktora si¢ na nie powotuje 1 ktorych konsekwencji

mimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem

postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki

terrorystyczne, dziatania wojenne, klgski zywiotowe spowodowane przez burze,

huragany, promieniowanie, skazenie, powddz, pozar, ekstremalny upat lub mrdz, nagle

i dlugotrwale przerwy w dostawie energii elektrycznej) uniemozliwiajace wykonanie

zamoOwienia w terminie umownym lub powodujace zmiang¢ zakresu robot,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

w przypadku prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych

koniecznos¢ wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

w przypadku wstrzymania realizacji robdt przez uprawniony organu z powodu

znalezienia niewybuchow lub niewypalow.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

0 wstrzymaniu robot.
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12) W zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone

protokotem koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego:

a)

b)

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii 1 sposobu wykonania elementow robdt. Dopuszcza sie je tylko w
przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie nie spowoduje
zwigkszenia kosztow robdt 1 zmiany terminu zakonczenia zadania.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wyceng kosztow (kosztorys réznicowy
obrazujacy roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez inspektora nadzoru w formie protokolu koniecznosci
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,

na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot, jezeli z punktu widzenia
Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie nie
spowoduje zwigkszenia kosztow robdt i zmiany terminu zakonczenia zadania. W tym
przypadku inspektor nadzoru sporzadza protokét konieczno$ci wraz z opinig w sprawie
ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiajacego.

13) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych przez dotychczasowego Wykonawce,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione
tacznie nastepujgce warunki:

a)

b)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych
lub technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci
I bezpieczenstwa lgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

14)W sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zaméwienie ma zastapi¢c nowy
Wykonawca:

a)

b)

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiagzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi¢biorstwa, 0
ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisOw ustawy,

w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
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15) Inne zmiany

a)

b)

d)

e)
f)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
W tre$ci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjnoprawnej
w trakcie trwania umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego
lub w okolicznosciach, za ktore Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci — na
jego wniosek.

Zmiana nastepuje poprzez przedlozenie przez Wykonawce zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
ktéry wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajgcemu,

w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczeg6lnosci zmiany wysokosci
ceny, spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
staranno$cig, nie mogt przewidzie¢, a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamoéwienia okre§lonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiana nie moze prowadzi¢
do zmiany charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od warto$ci, nie b¢dace istotne, w rozumieniu ust. 3,

w sytuacji, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz
15% warto$ci zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie, przy CZym zmiana ta nie
powoduje zmiany ogdlnego charakteru umowy.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmiane postanowien zawartych w
umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogoélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

2)

a)

b)

c)

d)

zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, to w tym postgpowaniu wzi¢liby lub mogliby wziaé¢ udziat
inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$s¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen 1 zobowigzan wynikajacy
Z Umowy,

polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia nowym
Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 12.

4. 7 zastrzezeniem ust. 2 pkt 14 lit. a i b oraz pkt 16 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang dokonane w formie aneksu,
po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.
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§ 20
CESJA

1. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich, bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie Strony
umowy oraz bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre$lone umowa lub wynikajace z niniejszej
umowy (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§21
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamo$¢
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowal sie
z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy:
84 677 23 22.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach
zwigzanych z realizacja umowy na zadanie ,,Modernizacja energetyczna budynkéw na
terenie MOF Zamos$¢”.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

a) osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace
na zlecenie organdw witadzy publicznej, w zakresie 1 w celach, ktére wynikajg z
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym organy wtadzy publicznej oraz
podmioty posiadajace uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru dziatalno$ci Miasta
Zamos¢,

€) inne podmioty, ktore na podstawie stosownych umow podpisanych z Miastem Zamos¢
przetwarzaja dane osobowe dla ktoérych Administratorem jest Prezydent Miasta
Zamosc.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z art. 78 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych przez czas nie dluzszy niz jest to konieczne
do celow, dla ktorych dane byly gromadzone z uwzglgdnieniem okreso6w przechowywania
okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepisoOw archiwalnych.

6) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w:
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a) przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zwigzanym =z udzialem
W postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego, zwigzanych z
zawarciem 1 realizacja umowy, konsekwencje niepodania okre§lonych danych
wynikaja z ww. ustaw.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamowien publicznych,

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Ssrodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO,

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

€) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Zmiana dotyczaca Inspektora Ochrony Danych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 nastgpuje
poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw
w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
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3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg zastosowanie maja odpowiednie przepisy,
w szczegolnosci Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo zamowien
publicznych i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790) oraz inne obowigzujace przepisy
prawa polskiego.

Niewaznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w cato$ci
lub w czesci, nie bedzie to mie¢ wptywu na moc obowigzujacg pozostaltej jej czesci. W takim
przypadku Strony umowy zastapig niewazne postanowienie postanowieniem majacym moc
prawna, ktére odpowiada¢ bedzie w mozliwie najpetniejszym zakresie celowi niewaznego
postanowienia i b¢dzie miato w istotnym stopniu rownowazne skutki ekonomiczne i prawne.
Przywotane w niniejszej umowie ustawy, rozporzadzenia i inne akty normatywne Wykonawca
zobowigzuje si¢ stosowa¢ w brzmieniu obowigzujacym w dniu wykonywania niniejszej
umowy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 1 egz.
dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

§ 23
ZALACZNIKI

Integralng czescig umowy sg zalgczniki:

1)
2)
3)
4)

5)

Zatgcznik nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Kosztorysy ofertowe

Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatacznik nr 4a — Dokumentacja projektowa; zakres rzeczowy finansowany w ramach
Programu

Zalacznik nr 4b — Dokumentacja projektowa; zakres rzeczowy finansowany ze Srodkow
wlasnych Zamawiajacego

Zamawiajacy: Wykonawca:
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