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Kod CPV 45000000-7: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowsg istniejacej instalacji kanalizacji odprowadzania wod opadowych i roztopowych
poprzez montaz przepompowni §ciekéw i przetransportowanie ujetych wod opadowych i roztopowych
przewodem tfocznym od istniejgcego kolektora gtéwnego w ul. Zwierzynieckiej.

Inwestycja w swoim zamierzeniu ma na celu odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czeéci terenu
Zespolu Szkét Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamosciu (w tym z cze$ci potaci dachowej zachodniego skrzydia
magazynowego oraz hali sportowej) do systemu zbiorczej kanalizacji odprowadzanie wdéd opadowych
i roztopowych.

1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt zwigzanych z przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
na potrzeby odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z czeéci terenu Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamosciu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspéine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi.

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami i parametrami okre$lonymi
w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zalozeniami wspdinymi dla wszystkich dziatow
robdt, a takze zgodnie z kompletem rysunkdw dokumentacji technicznej. W skiad robét wehodzg wszystkie
prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla peinego
i prawidfowego ukoriczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé instalacje kompletne i sprawne,
a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej.

Ustala sig, Ze ninigjszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang narzucone
przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére bedg niezbedne dla
zZapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykonaé¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegdinych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsigbiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zgdaé jakiegokolwiek
odszkodowania z tytufu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub zaistnienia wszelkich szkdd,
ktére wyniknelyby z powodu bledéw w dokumentacji projektowey.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzgdzen lokalnych,
a w szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy P.LP.
Bezpieczeristwa i higieny pracy :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgdac Zzadnego zwigkszenia ceny z tytulu wykonania wszelkich dodatkowych czynno$ci
lub kontroli, o ktdre poproszg publiczne siuzby techniczne lub dostawcy mediéw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogow
technicznych wynikajgcych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcow mediow,
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niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, prob, dokumentéw do
dostarczenia przy zakoriczeniu budowy, czy tez czynno$ci kontroinych w trakcie wykonywania robot. Koszty
te muszg byé z géry uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom
Inwestora wraz z komentarzem.

1.3. tgczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegdfowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych ($lepe kosztorysy) oraz
zalgczone rysunki moga nie zawiera¢ dokiadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegéiéw ani
elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczaftowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach
pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacji
dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz
réwniez i te prace, ktore w sposéb domysiny sa niezbedne do petnego ukoriczenia przedmiotowych robot
zgodnie z Regufami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdinych elementéw oraz do osiggnigcia
wynikdw okreslonych w projekcie i w ofercie, jak réwniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania
robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robOt przewidzianych do wykonania, stwierdza, Ze jego
umiejetno$ci zawodowe pozwola mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére moglyby zostaé pominiete
w poszczegdinych cze$ciach dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekroé w ST jest mowa o:

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiekitu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
Z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki,

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboly budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokofy odbioréw cze$ciowych
i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sfuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

Dokumentacji  powykonawczej - nalezy przez to  rozumie¢  dokumentacje  budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatno$c do stosowania w budownictwie,
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Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wia$ciwosci okreslonych w rozdziale 8,

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w  rozumieniu  przepisow
0 ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng calosc¢ uzytkowa,

Organie  samorzgdu  zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy  okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane =z lym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu,

Dzienniku budowy - naleZy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt,

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wyslepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe,

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajagcego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét,

Materialach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych,

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej,

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeéc¢ obiektu budowlanego zdoing do
speiniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdltowych specyfikacjach technicznych,

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
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i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu,

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdizalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obslugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Istotnych  wymaganiach -  oznaczajg wymagania  dotyczagce  bezpieczenstwa,  zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) Ilub
~dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogdinymi zasadami dziafania tych organizaciji,

Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegllowy opis, oraz wskazanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieri scalenia robdt,

Wspdinym Sfowniku Zamdwieri - jest systemem klasyfikacji produktéw, usfug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze sltownika giéwnego oraz sfownika
uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre§lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stafo sie¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

Zarzgdzajgcym  realizacjs umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna  okre$lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektows, specyfikacjami, poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze
dokumentacje projektowg i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjq i podanie na jej podstawie ceny ryczaftowej
niezbednej do prawidlowego wykonania calo$ci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Bfedy lub braki w dokumentacji nie mogag by¢ podstawa do ewentualnych roszczen Ilub
niewykonania cafo$ci zadania.
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1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru
stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoilnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cafej dokumentacji W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdinych dokumentéw nalezy zwrécié sie do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidfowych
rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i ST.
Wielkoéci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg byé jednorodne i wykazywac zgodno§é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziafu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony §rodowiska na terenie i wokdf terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, skfadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
b) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi,
- Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach | pojazdach.
Materiafy fatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczert obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nielypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegélno$ci wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywaf pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypefnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej
i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie lych praw, przepiséw i wylycznych podczas prowadzenia robotl. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagar prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania Ilub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych
badari okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny spefnia¢ wymagania
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jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatiow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
Z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajgc w to Zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar: ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zioza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszly, a w tym: oplaly, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
Z dostarczeniem materiaféw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdfowe warunkéw umowy
stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i Zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sige z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiafy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojag jakos¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materialéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zaslosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
lterminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajely do wykonania rob6t ma
by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transporiu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzent na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wilasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoséc z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zoslang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZbg wslrzymania robot. Skutki
finansowe z tytufu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét | stosowanych materiatow. Wykonawca
Zapewni odpowiedni system Kontroli, wigczajac w to, w zalezno$ci od potrzeb, personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtéw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoécia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wplynacé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i siwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednosthowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badar. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiaféw,
ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszly tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badarn jak najszybciej.
Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnod¢ materialdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw | prowadzi¢ badania niezaleZznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powidrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, cafkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Cerlyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobailg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kitére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwafg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdinoéci / w zaleznosci od potrzeb:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako§ci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgfoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$§¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dolyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdt.

6.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

Wykonywanie obmiaru robét (prowadzenie ksigzki obmiaréw) nie jest konieczne przy rozliczaniu ryczaftowym
przedmiotu zamowienia.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.7.1-6.7.2, nastepujgce dokumenty w
zalezno$ci od potrzeb:

a) pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie robdt,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzeri technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Oadbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robét
do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie péz niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako§¢ i ilo§é robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

QOdbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét:

QOdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakoSci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych
dokumentdw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentemn jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty (jezeli sg
wymagane):

a) dokumentacje powykonawczg, ti. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub
zamienne),

¢) protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoly odbioréw cze$ciowych,

e) receply i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
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g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST),

h) deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaly na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

i} rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzadzern. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboly poprawkowe lub uzupefniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Platnosci
Nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w ST1. ,Warunki ogéine”

Cena robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- transport wewnetrzny materialéw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow,

- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awaria,

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki
do kontenerdw,

- zatadunek i wyladunek gruzu,

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.



PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE ZESPOLU SZKOt PONADPODST. NR 5
IM. J. PILSUDSKIEGO W ZAMOSCIU - Dz. Nr: 14/30; 14/77; 14/37 (Arkusz 7)

Kod CPV — 45231300-8: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
| RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji odprowadzania wod opadowych i roztopowych
poprzez montaz przepompowni $ciekow i przetransportowanie ujetych woéd opadowych i roztopowych
przewodem tocznym od istniejgcego kolektora gidwnego w ul. Zwierzynieckiej.

Inwestycja w swoim zamierzeniu ma na celu odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z czesci terenu
Zespotu Szkdét Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamosciu (w tym z cze$ci potaci dachowej zachodniego skrzydia
magazynowego oraz hali sportowej) do systemu zbiorczej kanalizacji odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych.

1.2 Zakres zastosowana i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
roboét zwigzanych z przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
na potrzeby odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci terenu Zespofu Szkot
Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamos$ciu.

Zakres robét dla sieci kanalizacji wéd opadowych i roztopowych obejmuje:

- wykonanie wykopdw ziemnych liniowych i jamistych,

- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,

- montaz odcinkdw instalacji focznej i grawitacyjnej,

- montaz studni rozpreznej i ptuczgcej DN1200,

- montaz przepompowni-$ciekéw wraz z wyposazeniem,
- wykonanie préby wodnej,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobow budowlanych
Do wykonania instalacji moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje InZyniera.

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagari i w sposéb okresiony aktualnymi
normami.

Przewody grawitacyine i tloczne kanalizacji wéd opadowych i roztopowych

Przylacze kanalizacyjne (grawitacyjne) zostalo zaprojektowane z rur PVC-U o $rednicy dn250 fgczonych
kielichowo z uszczelkg gumows. Przewody powinny posiadac sztywno$é obwodowa SN wynoszgca 8 kN/m?
i byé zgodne z normg PN-EN 13476-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$é¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaftek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B.

Przewody kanalizacji tocznej zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN10 o $rednicy 125 mm.
Zastosowane przewody powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow
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rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody oraz do ci§nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
-- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

Zmiane trajektorii sieci ttocznej nalezy w miare mozliwo$ci wykonywaé wykorzystujgc elastyczne wiasciwosci
materiatu. W przypadku przekroczenia naturalnego kata giecia nalezy zastosowac ksztattki elekirooporowe.

Elemeniy betonowe i zeliwne

W miejscach wskazanych w czeéci rysunkowej, projektuje sie studnie betonowe ®1200 (Studnia
rozprezna i ptuczgca). Pofgczenia rur ze studzienkami powinny byé wykonane jako szczelne i elastyczne,
w zwigzku z tym nalezy stosowaé fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w
zalezno$ci od rodzaju rur lub szczelne tuleje przej§ciowe. Typowa studzienka betonowa skfada sie z elementu
dennego (osadnika), kregu po$redniego, ptyty pokrywowej z kominem ©600 oraz pierscieni wyréwnawczych.
Osadnik studni betonowych powinien posiada¢ wykonane otwory z zamontowanymi przej§ciami szczelnymi.
Rozmieszczenie przejéé (katy oraz wysoko$ci) powinno byé zgodne z dokumentacja projektows.
Poszczegdine elementy studni betonowych nalezy taczy¢ za pomoca uszczelki elastomerowej. Studnie nalezy
wyposazyé z stopnie ztazowe pojedyncze zgodne z normg PN-EN 13101. Cafosé studni powinna byé pokryta
powloka bitumicznag (np. Abizolem). Zastosowane studnie betonowe i inne elementy betonowe powinny by¢
spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i Zelbetowe”.

Jako zwienczenie studni zaprojektowano pokrywy zeliwne z poprzecznym zabezpieczeniem przed
obrotem, klasy D400 wg. PN-EN 124-2 ,Zwiericzenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Cze$é¢ 2: Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych wykonanych z zeliwa”.
Glebokosé osadzenia pokrywy powinna wynosi¢ min. 50 mm.

Dodatkowe wymagania materiatowe dla elementéw betonowych:
- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopient mrozoodpornos$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali AllVAIIIN

- odporno$¢ chemiczna betonu bez powlok wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

W celu odwodnienia powierzchni terenu zaprojektowano wpusty deszczowe, Zeliwne typu cigzkiego osadzone
na studni osadnikowej wykonanej z kregéw betowych prefabrykowanych o $rednicy 500 mm z osadnikiem
dennym o gleboko$ci czynnej 0,95m wg PN-EN 124:2000. Dia wpustow przewidziano ruszty Zeliwne
o ksztalcie prostokatnym, typu ciezkiego. Dla zapewnienia szczelno$ci wpustow projekiuje sie wykonanie
studni osadnikowych z betonu B-45 wodoszczelnego (min. W8), mrozoodpornego (min. F-50), kidre nalezy
rowniez zaizolowac zewnetrznie izoplastem R+B. Przej$cia rur przez §ciany wpustéw wykonac jako szczelne,
elastyczne odpowiednie dla $rednicy rury przewodowej.

Ksztaltki doczotowe i elektrooporowe

Ksztattki stosowane przy budowie kanalizacji ttocznej powinny byé wykonane z elementdw rurowych (PE100
SDR17) dopuszczonych do zgrzewania elektrooporowego lub doczofowego. Do stosowania dopuszcza sie
ksztattki spetniajgce ponizsze warunki:

a) sg oznakowane Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016 poz. 1966 z poZn. zmianami),
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b) posiadajg Deklaracje Zgodno$ci zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016 poz. 1966 z p6Zn. zmianami),

c) sg dostosowane do pradu zgrzewania min. 39,5 V — dot. kszlattek elektrooporowych,

d) majg uwzgledniong w paramelrach zgrzewania korekle czasu zgrzewania w Zzaleznos$ci od
temperatury otoczenia,

e) posiadajg Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny.

Przepompownia Sciekdw deszczowych

Pompownia stanowi integralng cze$¢ systemu kanalizacyjnego, przeznaczona jest do transportu wody brudnej
(deszczowej). Pompownia jako calo$§¢ musi posiadaé deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych oraz oznakowanie
CE potwierdzajgce zgodnosé z normg PN-EN 12050-1.

Korpus pompowni wykonany jest z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych.

Zbiornik wyposazony jest w skosy antysedymentacyjne czyli elementy profilujgce dno zbiornika w celu
zapobiegania osadzaniu sie znajdujgcych sie w $ciekach sanitarnych osadow i szlamu.

Pompownia przystosowana jest do posadowienia w terenie zielonym, wyposazona w przykrycie wlazowe
bezklasowe, nieprzetazowe, jednodzielne, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, o wymiarach 840 x 940
umozliwiajgcych swobodng eksploatacji pomp. Pompownia wyposazona jest w porecze montowane w celu
zapewnienia bezpieczenistwa i wygody eksploatacji. Ze wzgledu na posadowienie pompowni w terenie
Zielonym zaprojektowano porecz stalg (1 szt.), montowang tuz przy $wietle otworu wlazowego, na pokrywie
pompowni. Porecz wykonana jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

Korpus pompowni wyposazony jest w drabine ztazowa do dna zbiornika, o szerokosci 300 mm, wykonang ze
stali nierdzewnej, ze stopniami antypo$lizgowymi, mocowang na stafte do Scian zbiornika, umozliwiajgca
wejscie do wnetrza pompowni w celu przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacyjnych. Drabina posiada
deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych oraz oznakowanie CE na zgodnoéé z normg PN-EN 14396:2006.

Wyposazenie pozoslate korpusu pompowni:

» wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301— dwa przewody wentylacyjne o $rednicy
110 mm, zakonczone kominkami wentylacyjnym i wyniesionymi ponad pokrywy pompowni.

« pomnost eksploatacyjny- platforma obstugowa wykonana zestali nierdzewnej gat. 1.4301, z ruchoma kratg
TWS; maksymalny udZwig pomostu 200 kg.

Korpus pompowni wyposazony jest w dwie pompy zamontowane na dnie komory, na kolanie sprzegajgcym
pofaczonym kotnierzowo z pionem tlocznym. W pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do
instalacji mokrej, pionowej, wykonane w najwyzszym stopniu ochrony IP68/IPX8, przystosowane do pracy w
warunkach zalania. Silnik pompy ochiadzany jest przez otaczajgce go medium — wody deszczowe, w celu
zabezpieczenia przed przegrzaniem i wynikajacymi z tego uszkodzeniami. W pompowni zastosowano pompy
wyposazone w wirnik typu Vortex. Pompy przystosowane sq do pracy naprzemiennej (1+1). Pompy
opuszczane sg na dno zbiornika pompowni po prowadnicach rurowych wykonanych zestali nierdzewnej gat.
1.4301.

Parametry techniczne pompy:

» lemperatura medium Tmax 40°C;

+  wielko§é swobodnego przelotu: 80 mm

«  kréciec tloczny: DN80O

»  krociec ssawny: DN80O

*  pompa wyposazona jest w silnik w klasie izolacji H, o stopniu ochrony IP68/IPX8;
*  pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe.

Orurowanie i ksztaftki o grubosci $cianki 2 mm wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Elementy
orurowania taczone sq kofnierzowo, za pomocg elementéw skrecajacych w wykonaniu min. A2. Srednica
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orurowania ttocznego DNB8O. Przejscia rurociggéw tlocznych przez Sciany korpusu wykonane jako szczelne za
pomoca uszczelnienia typu konfix. Rurociggi tfoczne polgczone sg za pomocg tréjnika prostego w jeden
przewdd Hoczny zakoriczony kotnierzem poza korpusem pompowni.

Pompownia wyposazona jest w dwa zawory zwrotne oraz dwie zasuwy odcinajgce, zlokalizowane na pionach
tlocznych wewnatrz korpusu urzadzenia.

Zawor zwrotny kulowy:

»  Wykonanie wg normy PN-EN 12050-4,

»  Polgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

«  Diugosé¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558,

»  Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

»  Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumag NBR (dla §rednic DN 50-100).

»  Samoczyszczgcy i petno przelotowy, kula obraca sig podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia
zanieczyszczen na kuli,

»  Gfladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

»  Ochrona antykorozyjna powloka na bazie Zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,

*  Kolor pokrycia — niebieski — RAL 5005,

«  Sruby faczace pokrywy z korpusem zaworu wykonane ze stali nierdzewne.

Zasuwa miekkouszczelniona:

*  Wykonanie wg. normy EN 1074-1 i EN 1074-2,

»  Pofaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

»  Dlugosé zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

*  Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

*  Klin pokryty EPDM,

< Uszczelnienie klina - NBR,

«  Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronéw,
»  Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

«  Sruby fgczgce pokrywy z korpusem ze stali nierdzewnej,

+  Zasuwy zlokalizowane wewngtrz korpusu pompowni.

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajagco — sterowniczej jest bezobsfugowe automalyczne
uruchamianie pomp w zaleznos$ci od poziomu $ciekéw sanitarnych w pompowni. Przewiduje sie montaz
rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej wyposazonej w sterownik mikroprocesorowy na $cianie budynku.

Podstawowe funkcje rozdzielnicy:

»  Sterowanie pracg pomp Automatyczne lub Reczne,

»  Naprzemienna praca pomp,

»  Przesuniecie zatgczania pomp po zaniku zasilania oraz po przekroczeniu poziomu alarmowego,

*  Przefgczenie pompy wiodgcej na druga, jezeli wystgpitaby jej awaria,

» W przypadku pracy ciagtej zmiana pracy pomp co 20 minut,

» W trybie recznym jest mozliwo$é spompowania cieczy do poziomu suchobiegu,

»  Funkcja zalegania (krétka praca przy diugim oczekiwaniu i malym naplywie),

+  Mozliwosé zablokowania jednoczesnej pracy dwdch pomp po przekroczeniu poziomu alarmowego,

Standardowe wyposazenie rozdzielnic opartych na sterowniku mikroprocesocrowym.

»  Przelgcznik Sie¢-0-Agregat + Wityczka agregatu 32A.

»  Sterownik mikroprocesorowy z wbudowanym modemem GSM/GPRS i kolorowym dotykowym
wy$wietlaczem (SP62).

»  Zabezpieczenie przeciwporazeniowe — wyfgcznik réznicowo-prgdowy.

» Zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy.

»  Czujnik zaniku i asymetrii faz.

»  Gniazdo 230VAC/10A.
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«  Liczniki czasu pracy oraz liczby wigczen dla kazdej pompy.

»  Blokada zatgczania pompy w przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczajgcego pompe (obwod
ulega rozwarciu w przypadku zawilgocenia lub przecigzenia silnika).

«  Sygnalizator optyczno-akustyczny.

= Przefacznik sterowania awaryjnego (z pominigciem sterownika).

= Sterowanie Automatyczne lub Reczne (Start / Siop).

= QOgranicznik przepieé klasy T2 (C) — czteropolowy

Zabezpieczenie szafy sterowniczej:

» Zabezpieczenie réZnicowopradowe,

»  Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy c,

« Zabezpieczenie od zaniku badZ zlej kolejno$ci faz napigcia zasilajgcego,
« Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe, termiczne silnikow pompy,
-  Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukiadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa poliestrowego na cokole oraz z pojedynczymi
drzwiami o stopniu ochrony IP65. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD,
przefgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przefgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230V (AC), wtyka
agregatu 400V (AC).

2.2 Wymagania dolyczace skfadowania

Sktadowanie materialow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek musza byé przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wiasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby wyroby
nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztaftki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. Ktéry mégiby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak dfugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ piaska. Wolna od kamieni
i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna skiadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci
w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sq skladowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyloZzone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na cafej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych
fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpdr nie
wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe. Rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sig znajdowac
wigeej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, Ze skladowane rury nie zostang ufoZone w ciggu
12 miesiecy nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych
(promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

Kregi betonowe mozZna skfadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skiladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dzialajgcych korodujgco. Wiazy
powinny byé¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét przewidzianych w projekcie powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* niwelatory,

» dalmierze,

« lyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

* koparka podsigbierna,

- ciggnik kotowy,

« samochdd skrzyniowy,

« sprezarka spalinowa,

« spycharka ggsienicowa,

» zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h,
* weiggarka reczna 3-5 ¢,

» Zuraw samochodowy do 4 t,

» betoniarka wolnospadowa elektryczna,

« wiertnica horyzontaina do $rednicy dn315,
« drobny sprzet montazowy,

« gparat do nawiercania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajely do wykonania robdét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT
Rurociagi

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skiadowanie
materiatéw (m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wtasciwosci materiatu
i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane Zzadnym
szkodom. Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu
elementéw, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Wytadunek rur w wigazkach wymaga uzycia podno$nika widlowego
z plaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub faricuchow.
Gdy rury zoslafty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
rozfadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sag rozladowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wilec. PrzewoZone
$rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
Z magazynu budowy.

Elementy betonowe

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wlazy kanafowe oraz wpusly moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Przepompownia $ciekow deszczowych

Zbiorniki z polimerobetonu PMB sg dostarczane przez producenta jako monolityczne, a w przypadku duzej
wysoko$ci dzielone na dwie cze$ci do sklejenia na budowie, natomiast zbiorniki z kregdw betonowych KBZ sa
dostarczane w segmentach do samodzielnego zestawienia przez Zamawiajgcego. W typowych rozwigzaniach
szczelne przejscie przez $ciane zbiornika dla rurociggu tfocznego zakoriczone jest ztgczem kotnierzowym, zas
dla naptywu tuleja ochronna lub kréécem bosym

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych istniejacych na
lym terenie. Przed przystapieniem do robdt nalezy w terenie wyltyczyé geodezyjnie i trwale oznaczy¢ trase
projektowanych sieci. Oznaczenie wykonaé za pomocg kolkéw osiowych, kotkéw Swiadkdw | kolkéw
krawedziowych.

Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, glebione mechanicznie koparkg podsiebierng 0,25 m3, na
odkiad. Wylyczenie trasy i stale punkly niwelacyjne powinny wykonac stuzby geodezyjne w sposdb trwaly,
zgodnie z opracowang dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy
wyltyczaniu frasy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej,
w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia.

Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy
wygroazi¢ zastawkami, w razie potrzeby oéwietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny byé
wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiedci¢ tablice informacyjne
“Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatlo ostrzegawcze.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie normami:
- BN-83-8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowaé¢ sie warunkami gruntowymi , aby zapewnié
bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzgdzeniami dZwigowo - transportowymi nalezy zachowywaé bezpieczne odlegfo$ci pionowe i poziome od
tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998 r. lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym
po wylgczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac
w poblizu linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — naleZzy ograniczy¢ przy odleglo$ciach 5 m od
istnigjacego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci.
O rozpoczeciu robét powiadomi¢ gestora sieci.
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W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzgdzen nie wykazanych w projekcie nalezy
o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektowg.

W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociagu ufozy¢ nalezy
warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubo$ci nie mniejszej od 0,20 m i nie wigkszej od 0,25 $rednicy
ukiadanej rury. Przewody nalezy zasypac¢ w obrebie tzw. strefy kanafowej, 30 cm ponad wierzch przewodu
recznie, gruntem dowozonym (piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym
wg PN-86/B-002480. Obsypke boczng wykonywaé¢ po zafozeniu geowldkniny zabezpieczajgcej przed
wyporem z wywinieciem minimum do pofowy wysokosci rury. Obsypke nalezy wykonywaé symelrycznie po
obu stronach rury warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegding uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania osypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca
sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczaine jest uzywanie
wibratora nad rurg. Ostatnia warstwa obsypki powinna koriczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykonac¢ mechanicznie koparka
gruntem rodzimym kat. G1 piaszczystym, (pospéika lub piasek gruboziarnisty), zageszczajgc go warstwami.
WskaZnik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopow. Grubo$é ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 20 cm. Studnie
obsypywac gruntem piaszczystym z zageszczaniem materialu obsypki wokdt studni do powierzchni terenu jak
wyzej. Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokonaé w calo$ci recznie.

Dopuszcza sie wykonanie sieci Wocznej metodg przewiertu sterowanego. W tym celu w miejscach
zatamarn oraz wigczen nalezy przewidzie¢ wykopy jamiste (startowe) pod wiertnice. Do budowy sieci metoda
bezwykopowa nalezy wykorzysta¢ rury przewiertowe RC. W przypadku zastosowania rur dwuwarstwowych
dopuszcza sig zrezygnowanie z podsypki i obsypki piaskowe.

Pod przepompownie nalezy wykonaé podbudowe o grubosci min. 15 cm z wilgotnego betonu min. B25.

W czasie wykonywania robdt ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapié zamarzniecie
gruntu na dnie wykopu. Ukfadanie rurociagu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne, grunt
ten nalezy bezposrednio przed ufoZzeniem rurociggu usunaé i zastapi¢ warstwg niezmarznietego, sypkiego
gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa ftamanego do 16 mm). Warsiw tg nalezy zage$ci¢ do
wskaznika zageszczenia Is = 95%. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym
zamarzniete bryly.

Obnizenie poziomu zwierciadla wéd gruntowych w wykopie powinno by dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu.
Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podiozu realizowanego rurociggu ani w podiozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadla
wody gruntowej powinien byé obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu
zwierciadla wody gruntowej musi obejmowac okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahari
zwierciadfa wody gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by ponadto zabezpieczony
przed doplywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu muszg wystawa co najmniej
0,15 m ponad szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odplyw wéd poza wykop. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym
poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawiania rurociggu. Wykonawca
w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wéd gruntowych w
stosunku do podanego wg badari geologicznych. Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw moze
przyjac inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidfowe odwodnienie wykopdw w calym okresie
trwania robét ziemnych

Montaz rurociggéw i studni betonowych:

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. kamienie, wystajgce elementy).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

W migjscach przejs¢ przewodéw przez $ciany studni i budynku nie wolno wykonywaé¢ zadnych polgczer.
Przejscia te wykonaé w tulejach ochronnych.

Rury kielichowe powinny byé ukifadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przepfywu $ciekow.
Pofgczenia kielichowe przewoddw nalezy uszczelnié zgodnie z instrukcja producenia rur za pomoca
pier§cienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20¢ nalezy wsung¢ do kielicha tak, aby
odleglo$é miedzy nim, a podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.

Przewody kanalizacji powinny byé ukfadane z zachowaniem spadku okre§lonego w dokumentacji.

Zakres czynno$ci de wykonania przez Wykonawce robdt przy montazu przepompowni:

— zapewnienie dZwigu dla zdjecia zbiornika z samochodu (transport zapewnia dostawca) i posadowienie
zbiornika.

— przygotowanie podfoza do osadzenia zbiornika. Zbiorniki grubo$cienne (PMB i KBZ) sg posadowione
zazwyczaj na podfozu o grubosci odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych wykonanego z
zageszczonej podsypki zwirowej i chudego betonu.

- doprowadzenie do rozdzielnicy sterujacej pracg pomp zasilania 3x400V, przy zapewnieniu napiecia zgodnie
Z obowigzujgcymi normami oraz podpiecie zasilania do rozdzielnicy sterujgcej;

— wykonanie z bednarki otoku uziemiajacego, wokdf zbiornika przepompowni, i doprowadzenie do rozdzielnicy
sterujgcej;

— prefabrykacja betonowego postumentu pod rozdzielnice oraz ufozenie rury osfonowej PVC 110 do
przeciaggniecia kabli;

— doprowadzenie do przepompowni rurociggéw naplywowego i tocznego wraz z podigczeniem;

— oczyszczenie rurociggu tfocznego oraz dna przepompowni ze §ciekdw i zalegajgcych osadéw

Sieé i przykanaliki kanalizacji wéd opadowych i roztopowych:

- rura przewodowa, kielichowa PVC-U SN8 dn250 L=35m

- rura przewodowa, PE100 PN10 SDR11 dn125 L=170,7m

- studnia rozprezna, betonowa DN1200 z wiazem Zeliwnym D400 szt. 1

- studnia pfuczgca, betonowa DN1200 z wiazem zeliwnym D400 szt. 1

- Przepompowania $ciekdw deszczowych w studni betonowej DN1500 z wyposazeniem i rozdzielnicg
zasilajagco - sterujgca szt. 1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jeZeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zoslaly spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagar nie zostato speinione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng
Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Sieci wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykonac i odebrac¢ zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRI
INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

Odbiory techniczne cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktérych dostep
zanika w wyniku postepu robot. Z odbiorow cze$ciowych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos$c
wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidiowego montazu.
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Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty (jezeli sg wymagane):

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow
materiatéw ),

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

- protokofy wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji i innych badari

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokofy z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowieri dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualno$c¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

-  protokofy badar szczelnoéci instalacji.

- uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zakiadanych parametréw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 -COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z p6Z. zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczeristwa | higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844)

- Rozporzgdzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych (Dz.U nr 47 poz. 401)

- Instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegoinych producentéw.
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Kod CPV - 45311200-2: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
poprzez montaz przepompowni $ciekdw i przetransportowanie ujetych wod opadowych i roztopowych
przewodem tocznym od istniejacego kolektora gléwnego w ul. Zwierzynieckiej.

Inwestycja w swoim zamierzeniu ma na celu odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z czeéci terenu
Zespolu Szkdt Ponadpodstawowych Nr 5 w ZamoSciu (w tym z czedci potaci dachowej zachodniego skrzydia
magazynowego oraz hali sportowej) do systemu zbiorczej kanalizacji odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych.

1.2 Zakres zastosowana i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przebudowag istniefgcej instalacji kanalizacji odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
na potrzeby odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci terenu Zespofu Szkét
Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamo$ciu.

Zakres robét branzy elektrycznej obejmuje:
- ukladanie przewodéw elekirycznych w listwach elektroinstalacyjnych,
- pomiary i badanie instalacji,
- uruchomienie instalacji WLZ oraz odbior robdt,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegdtowe dotyczace wyrobow budowlanych
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedfug wymagari i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

2.2 Wymagania dotyczgce skiadowania

Skfadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji skiadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie wigzek przewoddéw muszg byé przeprowadzane przy
cigglej obserwacji wiasciwosci materialéw i zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu, tak aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa szitucznego nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych.

Materialy, aparaty i urzgdzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadac ogbinie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wyltrzymato$ci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mieé aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeri na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do
obsiugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowofane.
Przekraczanie parametrdow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza zapewnié¢ dostarczenie materialow potrzebnych
do wykonania robét budowlanych.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Z Istniejgcej tablicy “TG-H2” zlokalizowanej na zapleczu hali gimnastycznej projektuje sie linie WLZ
z przewoddw YnDY 5x10 mm?. Przewiduje sie prowadzenie przewodéw pod stropem, w korycie natynkowym.
Wszystkie przejscia WLZ przez Sciany powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie ognia.
Przewiduje sie montaz dodatkowego modufowego licznika (podlicznika) energii elektrycznej oraz rozigcznik
FR304 63A. Do wykonania WLZ-u zastosowano przewody z izolacja na napiecie min. 750V. Okablowanie
regulatoréw wykonaé zgodnie z instrukcjg podifgczenia zasilania i sygnatéw obiektowych wydang przez
producenta kotfa,

Zastosowano przewody i kable o klasie reakcji na ogieri CPR Dca-s2.d1.a3!

Projektowana linia WLZ bedzie wykonana w ukfadzie z rozdzielonym przewodem neutralinym N i ochronnym
PE. Przewdd ochronny PE musi zachowaé cigglo$¢ w calej instalacji — nie wolno go przerywac bezpiecznikiem
ani fgcznikiem. Przewdd ten musi byé wyrézniony kolorem Zétto — zielonym, natomiast przewéd neutrainy
kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego PE nalezy przytaczyé przewodzgce cze$ci instalacji nie znajdujace sie w warunkach
normalnej pracy pod napigciem, a ktére moga znalezé sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji
roboczej (np. obudowa rozdzielnicy). Dodatkowo naleZzy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze umozliwiajgce
uzyskanie wyréwnania potencjatéw pomiedzy cze$ciami przewodzgcymi dostepnymi i cze§ciami
przewodzgcymi obcymi. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodow, warto$¢ rezystancji
uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen i czas wyfgeczenia wytacznikow réznicowo — pradowych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w rozazielnicy TG-H2.

Prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazeri pragdem elektrycznym nalezy wykonaé
szczegdinie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Budowy Urzadzer
Elektrycznych i innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony przeciwpozarowey.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos$é z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidlowej konserwacji
i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Wszystkie przej§cia przez
Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza byé chronione przed
uszkodzeniami przez przepusty.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych lgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody musza by¢ ufozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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Diugo$é¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé¢ uszkodzeri mechanicznych,
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Korice przewoddw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Wszelkie prace montazowe, wykonawcze i czynno$ci serwisowe prowadzone przy szafach zasilajgco —
sterujgcych, elementach automatyki powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakoriczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakoéci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i
dostarczenia protokoléw potwierdzajacych wiasciwg jakosc instalacyi.

Wymogi dla pomiaréw:

- rezystancja izolacji przewodoéw przy napigciu probierczym 500V pradu stalego powinna by¢ wigksza
od 0,5 Q, pomiar wylaczenia Ia (prad zadziatania wylgcznika roznicowoprgdowego powinien byé mniejszy
od znamionowego las),

- pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania),

— pomiar rezystancji uziemienia (rezystancja nie powinna byé wieksza od 5 Q)

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej (rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10
Q),

~ pomiar rezystancji podiogi — rezystancja nie powinna by¢é mniejsza od 50 kQ i nie powinna byé
wieksza od 1 MQ,

- rezystancja przewodéw faczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 Q,

Odbiorem czg$ciowym moze by¢ objeta czesé obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowg cato§é. Odbidr
czesciowy ma na celu jako$ciowe i ilo§ciowe sprawdzenie wykonanych robét.

~ Do odbiorow cze$ciowych zalicza sie tez odbiory robét przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robét powinien byé
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci zamawiajgcego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomié
zamawiajgcego o odbiorze w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawiciela zamawiajgcego. Z odbioru robét
ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisaé¢ do dziennika budowy (robét), w
tym réwniez wyniki oceny jako$ci.

~ Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W
skiad komisji powinni wehodZzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy
robét i ewentualnie inne powotane osoby.

- Z dokonanego odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokdf, w kiérym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usunigcia. Réwnocze$nie nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dofgczeniem kopii protokoiu.

- Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajgcy
dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy) stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy (robét) informujgcym o usunigciu usterek.

- Odbiorom cze$ciowym podlegaja;

a) osadzone konstrukcje wsporcze,

b) utozone rury,

¢) inslalacje przed zalgczeniem pod napiecie,

d) instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

e) inny fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robot montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu
nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidfowo$ci montazu.
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— Oadbidr koricowy przeprowadza sig na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu
ogdinych zasad odbioru obiektéw.

— Odbicr koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ pofaczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

—  Oadbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego (jeSli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakoriczenie i wyniki
wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

- Oabioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzystaé z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
organéw.

—  Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

a) sprawazic zgodno$¢ wykonanych rob6t z umows, dokumentacjg projektowo — kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

b) sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajgc przy tym wykonanie zalecen i ustaleni zawartych w tych protokotach,

c) stwierdzic, czy odbierany obiekt speifnia warunki zasad prawidfowej eksploatacji i moze byé
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

- Z odbioru koricowego powinien byé spisany protokdt podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnoéciach
odbioru.

—  Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentuaine wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢é odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub
w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt).

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — IEC 364 — 4 - 481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr $rodkéw ochrony, w zaleznoéci od wplywow zewnetirznych. Wybdr $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

- PN — IEC 60364 — 1: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

- PN - IEC 60364 — 3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk

- PN — IEC 60364 — 441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN — IEC 60364 — 442: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego.

- PN — IEC 60364 — 443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN - IEC 60364 — 4 — 442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejéciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

- PN - IEC 60364 — 4 — 443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
fgczeniowymi.

- PN - IEC 60364 — 4 — 444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakiGceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

- PN — IEC 60364 — 4 — 45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN — IEC 60364 — 4 — 46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfgczanie izolacyjne i faczenie.
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- PN — JEC 60364 — 4 — 47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN - IEC 60364 — 4 — 473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

- PN — IEC 60364 — 4 — 482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobdr §rodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN —IEC 60364 — 5 - 51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine

- PN - IEC 60364 — 5 — 52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN — [EC 60364 — 5 — 523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364 — 5 — 53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN — |[EC 60364 — 5 — 534: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN — IEC 60364 — 5 — 537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczenia izolacyjnego i
faczenia.

- PN —IEC 60364 — 5 — 54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN - IEC 60364 — 6 — 61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

- PN — 91/E — 05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.



