
Zadanie 1 : Modernizacja chodnika przy budynku ul. Kilińskiego 17 w Zamościu. 

Ogólna charakterystyka: 

Modernizacja chodnika obejmuje: 

1. Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych (35x35 i 50x50 cm) 

2. Rozebranie obrzeży chodnikowych (6x20 cm) 

3. Wykonanie koryta pod podbudowę chodników 

4. Wywiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 

5. Wykonanie rowków i osadzenie obrzeży chodnikowych 6x20 cm 

6. Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem 

7. Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej 

8. Utylizacja materiałów rozbiórkowych 

Roboty należy prowadzi przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca 

zobowiązany jest do oznakowania terenu robót czasie wykonywania, oraz zabezpieczenia 

stanowisk roboczych zgodnie z planem BiOZ. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego 

(wycenie) należy zatem uwzględnić w kosztach pośrednich koszt wszystkich niezbędnych do 

wykonania całości zadania prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Wyszczególnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 - montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 

 - wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzęt nie ujęty osobno w 

pozycjach przedmiaru i w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 

przedmiaru), 

 - tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 

urządzenia, 

 - pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru wraz z ewentualną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

 - opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

 - odwodnienie i zabezpieczenie wykopów, 

 - badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie 

zamawiającego, 

 - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót 

 

 



Zadanie 2 : Modernizacja chodnika przy budynku ul. Polnej 12 w Zamościu. 

 

Ogólna charakterystyka: 

Modernizacja chodnika obejmuje: 

1. Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych (35x35 i 50x50 cm) 

2. Rozebranie obrzeży chodnikowych (6x20 cm) 

3. Wykonanie koryta pod podbudowę chodników 

4. Wywiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 

5. Wykonanie rowków i osadzenie obrzeży chodnikowych 6x20 cm 

6. Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem 

7. Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej 

8. Utylizacja materiałów rozbiórkowych 

Roboty należy prowadzi przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca 

zobowiązany jest do oznakowania terenu robót czasie wykonywania, oraz zabezpieczenia 

stanowisk roboczych zgodnie z planem BiOZ. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego 

(wycenie) należy zatem uwzględnić w kosztach pośrednich koszt wszystkich niezbędnych do 

wykonania całości zadania prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Wyszczególnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 - montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 

 - wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzęt nie ujęty osobno w 

pozycjach przedmiaru i w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 

przedmiaru), 

 - tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 

urządzenia, 

 - pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru wraz z ewentualną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

 - opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

 - odwodnienie i zabezpieczenie wykopów, 

 - badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie 

zamawiającego, 

 - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót 

 



Zadanie 3 : Modernizacja chodnika przy budynku ul. Peowiaków 4 w Zamościu. 

 

Ogólna charakterystyka: 

Modernizacja chodnika obejmuje: 

1. Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych (35x35) i nawierzchni z masy 

bitumicznej 

2. Rozebranie obrzeży chodnikowych (6x20 cm) 

3. Wykonanie koryta pod podbudowę chodników 

4. Wywiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 

5. Wykonanie rowków i osadzenie obrzeży chodnikowych 6x20 cm 

6. Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem 

7. Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej 

8. Utylizacja materiałów rozbiórkowych 

Roboty należy prowadzi przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca 

zobowiązany jest do oznakowania terenu robót czasie wykonywania, oraz zabezpieczenia 

stanowisk roboczych zgodnie z planem BiOZ. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego 

(wycenie) należy zatem uwzględnić w kosztach pośrednich koszt wszystkich niezbędnych do 

wykonania całości zadania prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Wyszczególnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 - montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 

 - wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzęt nie ujęty osobno w 

pozycjach przedmiaru i w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 

przedmiaru), 

 - tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 

urządzenia, 

 - pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru wraz z ewentualną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

 - opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

 - odwodnienie i zabezpieczenie wykopów, 

 - badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie 

zamawiającego, 

 - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót 

 



Zadanie 3 : Modernizacja chodnika przy budynku ul. Peowiaków 6a (strona wschodnia) w 

Zamościu. 

 

Ogólna charakterystyka: 

Modernizacja chodnika obejmuje: 

1. Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych (35x35) i nawierzchni z masy 

bitumicznej 

2. Rozebranie obrzeży chodnikowych (6x20 cm) 

3. Wykonanie koryta pod podbudowę chodników 

4. Wywiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 

5. Wykonanie rowków i osadzenie obrzeży chodnikowych 6x20 cm 

6. Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem 

7. Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej 

8. Utylizacja materiałów rozbiórkowych 

Roboty należy prowadzi przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca 

zobowiązany jest do oznakowania terenu robót czasie wykonywania, oraz zabezpieczenia 

stanowisk roboczych zgodnie z planem BiOZ. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego 

(wycenie) należy zatem uwzględnić w kosztach pośrednich koszt wszystkich niezbędnych do 

wykonania całości zadania prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Wyszczególnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 - montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 

 - wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzęt nie ujęty osobno w 

pozycjach przedmiaru i w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 

przedmiaru), 

 - tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 

urządzenia, 

 - pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru wraz z ewentualną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

 - opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

 - odwodnienie i zabezpieczenie wykopów, 

 - badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie 

zamawiającego, 

 - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót 


